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1.1. Popis mapa

Vice Tadi¢ , dipl. ing. grad.

M 1 TD 06/2019 GL Konus d.o.0. Dobropoljana,

apa

P Gradevinski projekt prometnice Zrinsko Frankopanska 38a
23000 Zadar

Navigator d.o.0. za geodeziju,
gradevinarstvo i poslovne usluge
Put Kotlara 6

23000 zZadar

Mapa 2 Geodetska situacija
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Zrinsko Frankopanska 38A

23000 zadar Mijesto i datum izrade: Zadar, ozujak 2019.

2. Rjesenje o upisu tvrtke u sudski registar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

060070480
OIB:

79463561604
TVRTKA

1 KONUS, drustvo s ogranidenom odgovorno3cu za gradevinarstvo,
ugostiteljstvo, unutarnju trgovinu i export import

1 KONUS, d.oc.o.
SJEDISTE/ADRESA:
5 Dobropoljana (Opéina Pa3man)

Dobropoljana k.br. 126

PRAVNI OBLIK:
1 drudtvo s ogranicenom odgovorno3cu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

L 51.1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na velike uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi)

I 512 - Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

I 5.3 - Trg. na veliko hranom, pié¢ima, duhan. proizv.

1 51.41 - Trgovina na veliko tekstilom

1 51.42 - Trgovina na veliko odjecom i obucom

1 51.43 - Trg. na veliko el. aparatima za Kuéanstvo,
radio uredajima i TV uredajima

1 51.44 - Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima,

porculanom, deterdZentima i ostalim proizvodima
za &isc¢enje

1 51.45 - Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom

1 51.47 - Trg. na veliko ostalim proizv. za kuéanstvo

i 8.5 - Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima

3 51,6 - Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom

1 hHi.7 - Ostala trgovina na veliko

x 521 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

1 :52.2 - Trg. na malo ZiveZnim nam. u spec. prod.

1 52.33 - Trg. na malo kozmetiZkim i toaletnim proizv.

1 52.41 - Trgovina na malo tekstilom

1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima

1 52.43 - Trgovina na malo obuéom i koZnim proizvodima

1 52.44 - Trgovina na malo namje3tajem, opremom za
rasvjetu i proizvodima za kuéanstvo, d.n.

1 52.45 - Trgovina na malo elektriZnim aparatima za
kuéanstvo, radiouredajima i TV uredajima

1 52.4¢6 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

1 52.47 - Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom,

novinama, Zasopisima i pisac¢im priborom
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Trg. na malo uredskom opremom i ralunalima
Trgovina na malo satovima

Trgovina na malo sportskom opremom

Trgovina na malo igrama i igrackama

Trgovina na malo cvijeéem

Trgovina na malo gorivima

Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
Trgovina na malo izvan prodavaonica

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuc.
Hoteli

Kampovi i kampirali3ta

Ostali smjesStaj za boravak turista

Ostali smjeStaj

Restorani

Barovi

Tajni&ke i prevoditeljske djelatnosti

Ostale poslovne djelatnosti, d. n.

Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje)
zgrada

Nadzor nad gradnjom

Usluge vjeStaka

Obavljanje struénih poslova prostornog uredenja
u svezi s izradom detaljnih planova uredenja i
strudnih podloga za izdavanje lokacijskih
dozvola

Projekti iz podruéja niskogradnje, prijevoza
Izrada i izvedba projekta iz podrudja elektrike
i elektronike, rudarstva, kemije, mehanike,
industrije

Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata za sanitarnu kontrolu i
kontrolu one&i%éavanja i projekata akustiénosti
Izrada elaborata za etaZna knjiZenja
nekretnina.

Poslovanje nekretninama

Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo;
tehni&ko ispitivanje i analiza

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 Sara Tadi¢, OIB: 39859803132

Zadar,

Puntamicka 4

3 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

[

Vice Tadié¢,

OIB: 75938688558

Zadar, Hrvoja Vuk&ica Hrvatiniéa 8

[

- &lan uprave

1 - direktor, zastupa dru3tvo samostalno i pojedinacéno
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Konus d.o.o0. Dobropoljana

Zrinsko Frankopanska 38A
23000 Zadar

Gradevina:

Nerazvrstana prometnica

Mijesto i datum izrade: Zadar, ozujak 2019.

RBRUBLIKA HRVATSKA
. TRBOVACKI SUD U ZADRU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
1 Marijan Ladié¢, OIB: 34036991428

Zadar, 8iroka Ulica 6/V
1 - &lan uprave
1 - direktor, zastupa drustvo samostalno i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
1 33.300,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Odluka o osnivanju poduzeca od 25. lipnja 1990. Izjava o
preoblikovanju i uskladenju sa ZTD od 27.studenog 1995.god.

2 Odlukom ¢&lana DrusStva od 26. sije&nja 2000. god. izmjenjena
je Izjava o uskladenju od 27. studenog 1995. god. u &l. 3.
odredbe o predmetu poslovanja te se bri3e &l. 21. odredbe o
vaZenju prethodnog akta. Izvornik Izjave od 26. sije&nja
2000. god. sa javnobiljeZnickom potvrdom dostavljen u Zbirku
isprava suda.

4 Odredbe Izjave o uskladenju od 26.01.2000.godine stavljene
izvan snage, te je odlukom osnivada od 07.10.2011.godine
usvojen novi osnivadki akt Drudtva - Izjava trgovackog
drustva KONUS, dru3tvo s ogranicenom odgovornoséu za
gradevinarstvo, ugostiteljstvo, unutarnju trgovinu i export
import, u koji su u &lanku 4.dopunjene djelatnosti, te su
pojedini &lanci izmijenjeni sukladno izmjenama i dopunama
ZTD i ZSR.

OSTALI PODACI:
1 RUL: I-4100

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 30.06.14 2013 01.01.13 - 31.12.13 GFI-POD izvjedtaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5223-4 08.10.1997 Trgovadki sud u Splitu
0002 Tt-00/433-11 13.11.2000 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-10/1471-2 16.12.2010 Trgovacki sud u Zadru
0004 Tt-11/2137-2 04.11.2011 Trgovadki sud u Zadru
0005 Tt-14/3127-2 18.12.2014 Trgovacki sud u Zadru
eu / 30.06.2009 elektroniéki upis
eu / 29.06.2010 elektronic&ki upis
eu / 11.05.2011 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2012 elektroni&ki upis
eu / 28.06.2013 elektroni&ki upis
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Konus d.o.o0. Dobropoljana Gradevina:

Zrinsko Frankopanska 38A
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REPNBLIKA HRVATSKA
; TREPVACKI  SUD U ZADRU

(_\07/ IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

LN T
-.22#SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 30.06.2014 elektronidki upis

U Zadru, 09. lipnja 2015.
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Konus d.o.o0. Dobropoljana Gradevina: Nerazvrstana prometnica

Zrinsko Frankopanska 38A

23000 Zadar Mijesto i datum izrade: Zadar, ozujak 2019.

1.3. RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/ 250
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 25. rujna 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu koji je podnio TADIC VICE dipling.grad., ZADAR, PUNTAMICKA
4, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedeée

RJESENJE
1. 1J Imenik ovlaStenih inZenjerz gradevinarstva upisuje se TADIC VIiCE,
(IMBG 2712956383916), dipl.ing.grad., ZADAR, pod rednim brojem 250, s
danom upisa 9.06.1999..
9 Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, TADIC VICE, stjeGe

pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva” i
pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa lankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti

sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica" i stjee pravo na
uporabu "pecata”.

Obrazlozenje

TADIC VICE dipling.grad., podnio je Zahtjev za upisu Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva
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23000 Zadar Mijesto i datum izrade: Zadar, ozujak 2019.

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢&lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa &lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stje¢e pravo na
izradu i uporabu pegata, sukladno &lanku 35, Statuta Hrvatske komore arhitekata inZenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju €lanka 141. stavka 1. todke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet Je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnoSenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rjesenja.

Dostaviti:

1. TADIC VICE
ZADAR, PUNTAMICKA 4
- uz povrat potvrde o izvrSenoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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23000 Zadar Mijesto i datum izrade: Zadar, ozujak 2019.

1.4. I1zjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom i

drugim propisima

Temeljem Clanka 108. st. 3 toCka 2 Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA
Ovaj projekt uskladen je sa slijedec¢im propisima :
. Zakon o gradnji (NN153/13)
. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)
. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
. Zakon o normizaciji (NN 80/13)
. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15)
. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13)

© 00 N o o~ W DN P

. Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (38/08)

10. Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (N.N. 64/14)

11. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa (NN
136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

12. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

13. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)

14. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

15. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14,64/15)
16. Pravilnik o odrZzavanju cesta (NN 90/14)

17. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/02)

18. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa ( Narodne novine br. 110/01)

19. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05, 14/11)

20. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14)

21. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15)

22. Opci tehnicki uvjeti za radove na cestama knjiga | —VI ( Zagreb, prosinac 2001.

Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste)

11
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Zrinsko Frankopanska 38A

23000 Zadar Mijesto i datum izrade: Zadar, ozujak 2019.

24. Tehnicki propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12)

25. TehniCki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

26. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15)

27. Prostorni plan uredenja Grada Zadra (dopune, Glasnik Grada Zadra br.13/16)

28. Urbanisti¢ki plan uredenja ,Zona sklonista za zivotinje* (Glasnik Grada Zadra br. 05/09)

Projektant:
Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.
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Konus d.o.o0. Dobropoljana Gradevina: Nerazvrstana prometnica

Zrinsko Frankopanska 38A
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2. TEHNICKI PRILOZI — GRADEVINSKI PROJEKT

Projektant:
Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.

13



Konus d.o.o0. Dobropoljana Gradevina: Nerazvrstana prometnica

Zrinsko Frankopanska 38A

23000 Zadar Mijesto i datum izrade: Zadar, ozujak 2019.

2.1. Tehnicki opis

OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Predmet ovog projekta je izgradnja nerazvrstane prometnice sklonista za zivotinje na
Bokanjcu, sa spojem na nerazvrstanu cestu Put Vrela (Zadar — BriSevo);

Planirana izgradnja skloniSta za zivotinje zahtjeva izgradnju pristupne prometnice na cestu
Put Vrela; postojeca prometnica je makadamski put.

Sirina postojeéeg kolnika nerazvrstane ceste Put Vrela iznosi 6,00 m s bankinama $irine
0,50 - 1 m. Sirina postoje¢eg makadamskog puta na kojem je previdena izgradnja pristupne
prometnice iznosi 6,00 m.

Oborinske vode nerazvrstane ceste Put Vrela ceste odvode se popre¢nim i uzduznim padom
ceste u okolni teren; nema izgradenog sustava oborinske odvodnje. Projektom je takoder
predviden otvoreni sustav oborinske odvodnje.

Obuhvat zahvata u prostoru prikazan je na grafickom prilogu ,Situacija s uklopom na
geodetski situacijski nacrt® u mijerilu 1:1000. Geodetski situacijski nacrt izradio je ured
ovlastenog inzenjera geodezije Vicko Burcul, Trg petra Zorani¢a 4, 23000 Zadar. Situacije

terena i kote dane su u apsoluthom koordinatnom sustavu.

UVJETI | ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA | KOJE
NACIN 1ZVODENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRABEVINE
(UGRADNJE | MEDUSOBNOG POVEZIVANJA GRADEVNIH | DRUGIH PROIZVODA), A
KOJI SU BITNI ZA ISPUNJAVANJE TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE, TE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

Prometne povrsine moraju biti izgradene u skladu s Glavnim projektom i svim pripadajuéim

mapama.

Gradevina mora biti takva da ispunjava zahtjeve propisane Tehnickim propisima koji su

primjenjivi za predmetnu gradevinu u skladu s tehniCkim rjeSenjem gradevine i uvjetima za

gradenje danim projektom, te da se osigura oCuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine

tijekom njezinog vijeka trajanja. Pri izvodenju konstrukcije izvodaC je duzan pridrzavati se

projekta i tehni¢kih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvoda¢ mora utvrditi:

- je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li

se podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u oznaci,

— je li gradevni proizvod isporuéen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,
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— jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci zna€ajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim projektom. Ako gradevni proizvod ne zadovoljava gore navedene uvjete
zabranjuje se ugradnja istog.

Propisana svojstva i uporabljivost gradevnog proizvoda izradenog na gradilistu utvrduju se
na nacin odreden projektom i TehniCkim propisima koji su primjenjivi na predmetnu
gradevinu.

Ako se utvrdi da gradevina nema projektom predvidena tehni¢ka svojstva, mora se provesti
naknadno dokazivanje da gradevina ispunjava zahtjeve Tehnickih propisa koji su primjenijivi

za predmetnu gradevinu.

OPIS UTJECAJA NAMJENE | NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE TE UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH |
DRUGIH PROIZVODA, TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE TE GRADEVINE U CJELINI

Namijena i uporaba projektiranog dijela gradevine te okoli$ ne utje€u na svojstva ugradenih
gradevnih i drugih proizvoda, tehni¢ka svojstva te gradevine u cjelini osim u dijelu koji se
odnosi na vremenske utjecaje te starenje same gradevine. Potrebno je provoditi redovito

odrzavanje gradevine

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI
DIO GRADEVINE

Projektirana gradevina nalazi se u cijelosti na k.€. 627/59, k.o. Bokanjac.

OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Ovim Glavnim projektom su u potpunosti ispunjeni temeljni zahtjevi za predmetnu gradevinu.
Temeljni zahtjevi za predmetnu gradevinu odnose se na mehani¢ku otpornost i stabilnost,
higijenu, zdravlje i okoli§, sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe, zastitu od buke i odrzZivu

uporabu prirodnih izvora.

Mehani¢ka otpornost i stabilnost
Gradevina je projektirana tako da optereéenja koja na nju mogu djelovati tijekom

gradenja i uporabe ne mogu dovesti do: ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela,
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velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oStecenja na drugim dijelovima gradevine,
instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije,

osteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Higijena, zdravlje i okolis

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju
za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu, tijekom gradenja,
uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

D) ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

E) ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu

na pitku vodu

F) pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje

krutog ili teku¢eg otpada

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
osteéenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar, elektri¢ni
udari, ozljede od eksplozija. Kod projektirana se vodilo rauna o pristupac¢nosti i uporabi od

strane osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Zastita od buke
Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im

omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajué¢im uvjetima.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, to jest da je
zajamcCena ponovna uporaba ili moguc¢nost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova
nakon uklanjanja, trajnost gradevine i uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih

materijala u gradevinama.
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PODATKE 1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA | DRUGIH ELABORATA,
STUDIJA | PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNICKA SVOJSTVA
PROJEKTIRANOG DIJELA GRABDEVINE | GRADEVINE U CJELINI

Za predmetni projekt nisu potrebni elaborati o prethodnim istraZivanjima i drugi elaborati,
studije i podloge koji su od utjecaja na tehniCka svojstva projektiranog dijela gradevine i

gradevine u cjelini.

PODATKE BITNE ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOZENJEM POTREBE
ZA POKUSNIM RADOM | VREMENOM TRAJANJA, AKO U SVRHU IZDAVANJA
UPORABNE DOZVOLE POSTOJI POTREBA ISPITIVANJA ISPUNJENJA TEMELJNIH
ZAHTJEVA ZA GRADEVINU POKUSNIM RADOM

U svrhu izdavanja uporabne dozvole ne postoji potreba ispitivanja ispunjenih temeljnih

zahtjeva za gradevinu pokusnim radom.

MOGUCNOST | UVJETE UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE PRIJE
DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRADEVINE, AKO POSTOJI POTREBA DA SE DIO
GRADEVINE POCNE RABITI PRIJE DOVRSETKA CJELOKUPNE GRABPEVINE

Ne predvida se uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETE ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG
DIJELA GRADEVINE

Projektirani vijek uporabe je 20 god. uz uvjet redovitog odrZzavanja gradevine.

OPIS SMJESTAJA GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Smijestaj gradevine prikazan je na grafickom prilogu ,gradevinska situacija“.

OPIS NAMJENE GRADEVINE

Prometna povrsina

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
Sama gradevina je prometna povrsina.
Nerazvrstana prometnica sklonista za Zivotinje spaja se na nerazvrstanu cestu Put Vrela u

skladu sa zahtjevima struke i relevantnim pravilnicima.
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Uzduzni i poprecni nagibi planirane prometnice na spoju sa postoje¢om prometnicom su

prilagodeni uzduznom i popreénom nagibu postojeée prometnice.

OPIS NACINA PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Za predmetnu gradevinu nije planiran priklju¢ak komunalnu infrastrukturu.
Prema PPU Grada Zadra vode oborinske odvodnje moraju se najkrac¢im putem odvesti u

okolni teren; to je predvideno projektiranim uzduznim i popre¢nim nagibima prometnice.

PODACI O POKUSNOM RADU | VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA AKO
JE ISTI POTREBAN

Pokusni rad nije potreban.

MOGUCNOST | UVJETE UPORABE DIJELOVA GRADPEVINE PRIJE DOVRSETKA
CIJELE GRADEVINE AKO SE ISTO PREDVIDA

Ne predvida se uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.

PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODNOG DOPRINOSA U SKLADU S
POSEBNIM PROPISIMA

PovrSina gradevine za obracun komunalnog doprinosa se raCuna na temelju Pravilnika o
naCinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 136/06,
135/10, 14/11, 55/12).

ISKAZ KOLICINA

PROMETNE POVRSINE

KOLNIK 885 m?

2.3. Prometne povrsine

2.3.1. Horizontalna geometrija
Tehnicki elementi za izgradnju prometnih povrSina odabrani su za projektnu brzinu
vp=30km/h.

U tablici 1 su prikazani odabrani elementi horizontalne geometrije.
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Tablica 1: Elementi horizontalne geometrije osi
Os 1P
STACIONAZA ELEMENT DULJINA OSI [m]
0+00,00 - 1+36,32 pravac 136,32

Radijusi zaobljenja na spoju sa postojecom prometnicom iznose R=11 m i R=13 m.

2.3.2. Vertikalna geometrija

Projektirana niveleta prometnice vodena je konstantnim uzduznim nagibom, bez konveksnih
i konkavnih vertikalnih zaobljenja, za projektnu brzinu V,=30 km/h.

Uzduzni nagib nivelete definira se temeljem kategorije ceste, konfiguracije terena i
geometrijom postoje¢e prometnice te je na temelju toga za ovu 0s izabran nagib nivelete od
0,21 %.

U tablici 4 su prikazani odabrani elementi vertikalne geometrije.

Tablica 4: Elementi vertikalne geometrije

STACIONAZA ELEMENT s [%] R [m] T[m] | duzina[m]

0+00,00 - 1+36,32 pravac 0,21 - 136,32

2.3.3. Poprecni presjek

Poprecni nagib kolnika iznosi 2,5%;

Na spoju sa postoje¢om prometnicom, poprecni presjek se prilagodava uzduZznom nagibu
postojeCe prometnice.

Konstrukcija kolnika nerazvrstane prometnice izvest ¢e se kao savitljiva (asfaltna) kolni¢ka
konstrukcija koja se sastoji od sljedecih slojeva:

- mehani¢kog nabijenog nosivog sloja (MNS) veli¢ine zrna 0/62 mm, Ms > 80 MN/m2
debljine 25,0 cm,

- gornjeg nosivog sloja od bitumenizirane kamene sitnezi BNS 32 s BIT 60, debljine 7,0 cm,

- zavrdnog, habajuceg sloja od asfaltbetona AC 11 s BIT 60, debljine 4,0 cm.
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Na nacrtu “KarakteristiCni presjek” vidi se da se prometna povrSina sastoji od lijevog i
desnog prometnog traka ukupne 8irine 6,00 m i zastitne bankine Sirine 0,50 m. Pokos

usjeka i nasipa iznosi 1:1,5 (1:10).

2.3.4. Prometna signalizacija

U cilju da se postigne sto veca sigurnost prometovanja svih sudionika, duz trase predmetnih
prometnica predvidena je odgovaraju¢a prometna okomita i horizontalna signalizacija.

Prometna signalizacija odabrana je prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi na cestama” (NN br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11), “Opéi tehnicki uvjeti za radove na

cestama, knjiga VI —oprema ceste” i postojeéim Hrvatskim normama.

Okomita prometna signalizacija - prometni znakovi

Primijenjena okomita prometna signalizacija obuhvacéa:
e znakove izri€itih naredbi — znak ,STOP*“ B02
— zabrana skretanja ulijevo B28

Prometni znakovi moraju odgovarati postoje¢im standardima. Moraju biti izradeni s
retroreflektivnom folijom stabilnom na “UV” zra€enje aplicirane na Al podlogu debljine 3 mm i
s ojaCanim okvirom za montazu na pocin€ani stup ¢ 60,3 mm. Znakovi vecih ploha mogu biti
bez ojacanog ruba ako su izradeni od Al profila.

Prometne znakove treba postaviti na mjesto odredeno projektom na propisanoj visini od 2,20
m i na popre¢noj udaljenosti od ruba kolnika minimalno 0,30 m mjereno od vanjskog ruba
znaka. Dozvoljena su manja odstupanja ako je to u funkciji bolje uodljivosti i vidljivosti,

otklanjanja nepreglednosti kod ukljuCivanja u promet i sl.

Horizontalna prometna signalizacija — oznake na kolniku

Horizontalna signalizacija predvidena ovim projektom obuhvaca: uzduzne i popre¢ne oznake

na kolniku.

Uzduzne oznake:
e puna razdjelna crta bijele boje Sirine 12 cm
e isprekidana razdjelna crta Sirine 12 cm bijele boje s duzinom punog i praznog polja
od 1,50 m
e isprekidana razdjelna crta Sirine 12 cm bijele boje s duzinom punog i praznog polja
od 3,00 m
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Poprecne oznake:

e crta zaustavljanja bijele boje Sirine 0,5 m (H11)

Ostale horizontalne oznake:

e iscrtan znak stop

Prije po¢etka bojenja podloga mora biti suha i €ista zbog kvalitetnog prijanjanja.

Boje moraju imati retroreflektivna svojstva prema vaze¢em standardu.
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3. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), iskustava u gradnji na podrucju Zadarske zupanije, te

pretpostavljene kvalitete radova za predmetnu gradevinu procjenjuju se troskovi izvedbe:

Procijenjena vrijednost troSkova gradnje (bez PDV-a): 220.000,00 kn

Projektant :
Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.
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4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA
KVALITETE

Projektant :
Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.
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Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposobljene osobe, uz stalni stru¢ni nadzor. Prije
prelaska na iducu fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako
odstupanje od projekta, te u slu¢aju nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija
projektanta. Izvoditelj je duZan u potpunosti postivati sve mjere osiguranja i kontrole
kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima
vazeCih normi, propisa i pravila struke. Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna
nazo¢nost nadzornog inzenjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski
nadzor. Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz
zadovoljenje svih vazeéih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale
provode tekuéa i kontrolna ispitivanja, odnosno prilazu atesti isporucitelja. l1zvedba svih
radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stru¢nim nadzorom. Za svako odstupanje
primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i

Investitora. Za vrijeme izvodenja radova potreban je stalni tehni¢ki nadzor.

PRIPREMNI RADOVI

Prije poCetka radova potrebno je obaviti iskol¢enja objekta, to jest obaviti sva geodetska
mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren. Izvoda¢ radova duzan je za
vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskoléenu os trase, osiguranja svih toCaka, repera i
poligonskih toCaka. Prije poCetka iskopa izvodac je duzan navedeni plan iskol€enja predati
nadzornom inZenjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvoda¢ ne smije poceti sa
radovima prije nego Sto dobije suglasnost nadzornog inZzenjera na ovu dokumentaciju.
IzvodaC radova ¢e po potrebi iskol&iti radni pojas potreban za izvodenje radova. Ovi

kolci moraju ostati do kraja radova.

RADOVI NA IZRADI ASFALTNE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

UREDENJE TEMELJNOG TLA - POSTELJICE

Ovaj rad obuhvaca sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez
Stetnih posljedica preuzme opterecenje od nasipa i kolniCke konstrukcije i prometno
opterecenje (na dijelu parkiraliSne povrSine u nasipu) odnosno kolni¢ku konstrukciju te

prometno opterecenje (na dijelu parkiraliSne povrsine u usjeku).

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja

kakvoce, zahtjevima nadzornog inzenjera i OTU.
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Tekuéa ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacéaju odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploom @ 30 cm

uredene povrsine posteljice.

Minimalna tekuc¢a ispitivanja jesu:
* jedno odredivanje modula stisljivosti na 1.000 m?

* jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000 m?

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviSe za + 3 cm. Poprecni i
uzduZzni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduzno, popreéno i

dijagonalno.

Visina izradene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izradene
posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom duzZine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije
odstupanje biti veCe od 3 cm u kohezivnhom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i popre¢nog
pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju visinskog polozaja posteljice
pristupa se kontroli postignute zbijenosti. Pri kontroli kakvoce izrade posteljice, ispitivanja se
obavljaju u serijama pri ¢emu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slucaju
mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti
koriStene pri kontroli. U jednoj seriji moze biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno
trazenoga, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za vise od:

* 10% pri mjerenju modula stisljivosti (Ms).

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati)
odredene ispitivanjem trebaju biti ve¢e od minimalno zahtijevanih.

Izvodac€ je duzan rezultate ispitivanja i mjerenja predociti nadzornom inzenjeru koji ¢e, ako
rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i po€etak izrade kolni¢ke konstrukcije na

posteljici.

Kontrola kakvoce

U smislu osiguranja kvalitete trebaju se od strane ovlastenog tijela provoditi slijedeca
ispitivanja u skladu s

* odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne plo¢e prema HRN U.B1.046

+ zemljani radovi na izgradnji putova prema HRN U.E1.010
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IZRADA NASIPA

Ovaj rad obuhvaéa nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaZenje ili suSenje, te planiranje
materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema
zahtjevima iz OTU. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom

kontrole i osiguranja kvalitete zahtjevima nadzornog inzenjera i OTU.

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili nagibu koji
je najvide jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. Od toga se mozZe odstupiti jedino
pri izradi silaznih rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u ve¢em nagibu. U
popreénom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprecni nagib u svim fazama izrade.
Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj Sirini odgovaraju¢im sredstvima za zbijanje. Zbijati
treba od niZzega ruba prema visemu.

Ako ne postoje provjerena iskustva o mogucnosti zbijanja s odredenim nasipnim materijalom
i strojevima, debljina nasipnog sloja odreduje se na pokusnoj dionici. Ispitivanje se obavlja
na pokusnoj dionici povrSine 500 m2 , kako je nize navedeno.

Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne vlaznosti i debljine za koju se pretpostavlja da
se moze u cijelosti zbiti predvidenim sredstvima za zbijanje. Sloj se, zatim, zbija raznim
brojem prijelaza strojeva za zbijanje i nakon odredenog broja prijelaza ispituje zbijenost.
Zbijenost se ispituje na najmanje Cetiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj
polovici sloja. Ispitivanje i ocjena obavljaju se prema metodama i zahtjevima iz ovih OTU.

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inzenjer daje odobrenje za pogodan nacin rada
upisom u gradevinski dnevnik. Nasipni materijal nanosi se na uredeno temeljno tlo ili na ve¢
izradeni sloj nasipa tek nakon Sto nadzorni inZzenjer preuzme temeljno tlo ili sloj vec

izradenog nasipa. Po zavrSetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi.

Kontrola kvalitete

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta.
Detaljna kontrola obavlja se prilikom preuzimanja zavrSnog sloja nasipa (posteljice)
mjerenjem od osiguranih iskol€enih toCaka manipulativne povrSine po horizontalnoj i
vertikalnoj projekciji. Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veci od projektiranog,
nadzorni inzenjer moze zahtijevati ispravku prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora
se ispraviti pomocu stepenica, primjenom iste kvalitete materijala, te istim slojevima za

zbijanje do postizanja trazene zbijenosti. Nije dopuSteno smanjenje nagiba pokosa nasipa
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“naljepljivanjem” sloja materijala bez zbijanja i bez prethodne izrade stepenica. Rad mora biti

obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce

zahtjevima nadzornog inzenjera i OTU.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvaéaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov

postupak (Sz) HRN EN 13286-2 ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo€¢om @ 30

cm (ovisno o vrsti materijala) HRN U.B1.046 najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja

nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih

8000 m?® izvedenog nasipa.

Nacin preuzimanja izvedenih radova

Prije poCetka radova i tokom radova nadzorni inzenjer preuzima svaku fazu radova posebno,
o Cemu vodi evidenciju. Nakon zavrSetka radova nadzorni inZzenjer vrSi detaljan pregled i

izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i uskladenost s

projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoc¢a upotrijeblienog materijala i gradevnih proizvoda.

U tablici su navedena tehnicka svojstva i norme koja trebaju zadovoljiti nasipi izradeni od

zemljanih, mijeSanih i kamenih materijala.

IZRADA NASIPA OD
ZEMLJANIH MATERIJALA

IZRADA NASIPA OD
MIJESANIH MATERIJALA

IZRADA NASIPA OD
KAMENIH MATERIJALA

Tehni¢ko Ispitna Uvjeti Tehnic¢ko Ispitna Uvjeti Tehni€ko | Ispitna| Uvjeti
svojstvo norma | kvalitete SVojstvo norma | kvalitete SVojstvo norma | kvalitete
CEN CEN HRN EN
sadrzaj vode ISOITS Ispituje se sadrzaj vode ISO/TS - sadrzaj vode 1097-5 Ispituje se
17892-1 17892-1
koeficijent CEN koeficijent CEN koeficijent
nejednolikosti ISO/ITS d60/d10 9 nejednolikosti ISO/TS ) nejednolikosti HRN EN | d60/d10>
(granulometrijski 17892-4 - (granulometrijski 178924 (granulometrijski 933-1 4
sastav) sastav) sastav)
. CEN L CEN R
dogiin | isoms | s | Mdogth | sors || s | REMEN| o
17892-4 17892-4
udio organskih HRN
vari uBLO24 | <% ) ) ) ) - -
21,50
Mg/m3 za
nasipe
. HRN EN visine do maksimalna HRN EN
suha prostorna 13286-2 3,0m; > 13286-2
masa (standardni 1,55 suha prostorna (standardni ) ) . .
Proctor) Mg/m3 za masa Proctor)
nasipe
viSe od 3,0
m
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optimalan TEZ%GE’; optimalan T?zl\ég';
sadrzaj vode, <25% sadrzaj vode, - - - -
W (Proctorov W (Proctorov
opt postupak opt postupak
ranica te¢enja CEN
9 " J ISO/TS < 65% - - - - - -
- 17892-12
indeks CEN
lastiénosti, | ISOITS =30% ) ) ) ) ) )
P P | 17892-12
bubrenje nakon bubrenje nakon
HRN EN HRN EN
4dana | 1378647 | 4% adana | 138647 ] ] ; ;
potapanja u vodi potapanja u vodi
stupanj stupanj stupan;j
zb(ljjsrr:gzﬂ ﬁ; u HRN EN najmanje Zbgsrquﬂ E; u HRN EN najmanje Zbgggg:ﬂ ﬁ; Y | HRNEN najmanje
. 13286-2 95 /100% . 13286-2 95 /100% . 13286-2 95 /100
standardni standardni standardni
Proctor Proctor Proctor
modul stisljivosti HRN najmanje modul stisljivosti HRN najmanje modul stisljivosti HRN najmanje
MS (ploca @30 | ;51 046 | 20/2506 | MS(PIOCAB30 |\ By g4 | 354005 | MS (PI0CAD30 | By 4| 400
cm), MN/m cm), MN/m cm), MN/m

NOSIVI SLOJ OD MEHANICKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanicki zbijenog
zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se moze raditi tek kad nadzorni inzenjer primi posteljicu u pogledu ravnosti,
projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traZenih uvjeta kvalitete.

TehniCka svojstva agregata namijenjenog za proizvodnju nevezanih i hidraulicki vezanih
mjeSavina za kolniCke konstrukcije moraju, ovisno o podrijetlu agregata i ovisno o slojevima
kolni¢ke konstrukcije, ispunjavati opCe i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu, te
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 13242,

Za izradu nosivih slojeva kolnicke konstrukcije od nevezanih mjeSavina upotrebljava se
nedrobljeni, drobljeni ili mjeSavina nedrobljenog i drobljenog agregata do nominalno najvece
veli¢ine zrna od 56 mm. Granulometrijski sastav agregata ispituje se prema normi HRN EN
933-1.

Sloj kolni¢ke konstrukcije

Veli€ina agregata

Nosivi sloj od nevezanih mjeSavina | Nosivi sloj od hidraulicki vezanih mjeSavina

Razred granulometrijskog sastava (HRN EN 13242)

Krupni G:85-15 G:85-15
sitni Gr85 Gr85
mijeSani Ga85 Ga85
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Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna€avanju gradevnih
proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjesavine. U dodatku D
norme HRN EN 13285 definiran je nacin provodenja tvorni¢ke kontrole proizvodnje u periodu

do definiranja sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih mjeSavina.

Dokazi uporabljivosti

Na temelju provedene kontrole kakvoce u ovlastenom laboratoriju izvodacu ili proizvodacu
izdaje se izvjeStaj o pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu
nosivog sloja od nevezanih mjesavina. lzvjeStajem o pogodnosti materijala se potvrduje
mogucnost proizvodaCa da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan
materijal za izradu nosivog sloja. lzvjestaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da veé
proizvedena odredena koli¢ina materijala odgovara zahtjevima kakvoce. lzvjeStaj o
pogodnosti materijala vrijedi najviSe godinu dana. Dode |li do bitne promjene
granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od grani¢nog podrucja ili lokacije nalazista,
narucCiteli mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoéi novog materijala. Ispitivanje
materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u &ijem uzorkovanju obavezno sudjeluju
predstavnici ovlastenog laboratorija i narucitelja. Ako dode do bitne promjene svojstava
zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u kamenolomu, ili zbog promjene u
tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do bithe promjene
granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazista, narucitelj treba
pribaviti dokumentaciju o kakvoci novog materijala i predati ju nadzornom inZenjeru. Isprava
o sukladnosti materijala i izvjeStaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom

inZenjeru.

Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mjeSavine:

Tekuca ispitivanja materijala i radova

Tekucéa ispitivanja obavlja (osigurava) izvodacg, preko svog ovlastenog laboratorija, ili ako ga
ne posjeduje, preko drugog ovlastenog laboratorija. Ta ispitivanja sluze za ocjenu kakvoce

izvedenog sloja, na osnovi Cega se pristupa kontrolnim ispitivanjima.

Tekuca ispitivanja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti kruznom ploom promjera 300 mm
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- ispitivanje granulometrijskog sastava

- ispitivanje ravnosti povrSine sloja letvom duljine 3 m, na svakom popreénom profilu ili
prema zahtjevu nadzornog inzenjera i

- ispitivanje sloja po visini, poloZaju i nagibu geodetskim snimanjem

Neposredno po obavljenim tekuéim ispitivanjima, izvodac radova rezultate ispitivanja, u
pisanom obliku, dostavlja hadzornom inZenjeru.

Po zavrSetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekucih ispitivanja prikazuju se u pisanom
izvjeStaju.

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci

poprave na troSak izvoditelja.

Kontrolna ispitivanja materijala i radova

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlastenog
laboratorija, a zajedno s tekuéim ispitivanjima sluZze kao potvrda postignute kakvoce sloja
kolni¢ke konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekucih ispitivanja i
potvrde kakvoce sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, poloZaja i nagiba. Opseg
kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuca ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje.
Po zavrSetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvjestaju.

Na osnovi rezultata tekuéih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni
inZenjer, donosi kona¢nu ocjenu o kakvoci izvedenog sloja.

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala
obuhvacéaju:

- prethodno ispitivanje materijala

- odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici

- tekuca ispitivanja u toku rada

- kontrolna ispitivanja u toku rada

Sve gotove povrSine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera.

ASFALTNI SLOJEVI

Izvoditelj radova je duzan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema
svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s cillem postizanja propisane

kvalitete asfaltnih slojeva sukladno zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta.
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Aktivnosti prije poCetka izvodenja asfalterskih radova ukljuuju pribavljanje (za bitumen,
agregat i punilo te bitumensku mjeSavinu) izjave o sukladnosti, potvrde o sukladnosti,
tehni¢ku uputu i oznaku sukladnosti kojom proizvoda¢ potvrduje da su svojstva sastavnih
materijala i mjeSavine sukladna zahtjevima iz projekta.

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova. U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva
provode se tekuca i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene bitumenske

mjeSavine i izvedenog asfaltnog sloja.

Tekuca ispitivanja

Obavlja izvoda€ radova ili ih moze povijeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN

ISO/IEC 17025 za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

Tekuca kontrola agregata

Tekuéa kontrola kvalitete krupnog, sithog i mijeSanog agregata, te punila od kojeg je svaka
bitumenska mjeSavina proizvedena, provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim
projektom. Pisani izvjeStaj o provedenim ispitivanjima izvodac asfalterskih radova mora

predati nadzornom inzZenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekuca kontrola bitumena

Tekuca kontrola kvalitete bitumena provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim
projektom. Pisani izvjeStaj o provedenim ispitivanjima izvoda¢ asfalterskih radova mora

predati nadzornom inZenjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja.

Tekucéa kontrola proizvedene bitumenske mjeSavine

Uzorci za tekucu kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjeSavine uzimaju se na mjestu
ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27. Vrste ispitivanja, ispitne metode i
uCestalost ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona provodi se za svaku mjeSavinu
predvidenu ovim projektom. Izvjestaje i zapise o provedenom tekuéem ispitivanju
proizvedene bitumenske mjeSavine, izvodac je duzan je predati nadzornom inzenjeru u roku

od najviSe pet dana nakon uzorkovanja.

Tekuca kontrola izvedenogq sloja

Vrste ispitivanja, ispitne metode i u€estalost ispitivanja izvedenih slojeva od asfaltbetona
provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom. Nakon Sto je asfaltni sloj izveden

izvodac je duzan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i polozaju. Snimaju se
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karakteristiCne tocke prema popre¢nim profilima iz projekta: os, lijevi rub i desni rub sloja.
IzvjesStaje i zapise o provedenom tekucem ispitivanju izvedenog sloja, izvodac je duzan
predati nadzornom inzenjeru u roku od najviSe pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon

zapocetog ispitivanja.

Izviestaj o tekucim ispitivanjima

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu
tekuce kontrole, prikazuju se u pisanom izvjestaju koji sadrzi:

- opci dio s podacima o gradevini, izvodacu i investitoru
- rezultate tekucih ispitivanja

- komentar svih aktivhosti provedenih radi tekuée kontrole primijenjenih materijala

proizvodnje i ugradnje asfaltne mjeSavine

- zakljuéni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta

Kontrolna ispitivanja

Obavlja investitor ili 0 njegovu troSku, pravna osoba po njegovu izboru, osposobliena za

takvu vrstu poslova.

Kontrolna ispitivanja agregata

Uzorci agregata u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na skladiSnom prostoru
asfaltne baze. Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi HRN EN 932-1 u prisustvu
nadzornog inzenjera ili njegovog opunomocdenika, te u prisustvu predstavnika proizvodaca
bitumenskih mjeSavina. Zapisnik o uzorkovanju mora sadrzavati dovoljan broj podataka
relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispithne metode i
uCestalost kontrolnih ispitivanja agregata provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim
projektom. Za sve mjeSavine provode se kontrolna ispitivanja krupnog i mijeSanog agregata,

te punila.

Kontrolna ispitivanja bitumena

Uzorci bitumena u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na skladiSnom prostoru
asfaltne baze. Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 58 u prisustvu
nadzornog inZenjera ili njegovog opunomocenika, te u prisustvu predstavnika proizvodaca
bitumenskih mjeSavina. Zapisnik o uzorkovanju mora sadrzavati dovoljan broj podataka

relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i
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uCestalost kontrolnih ispitivanja cestogradevnog bitumena, provodi se za svaku mjeSavinu

predvidenu ovim projektom.

Kontrolna ispitivanja proizvedene bitumenske mjeSavine

Uzorci bitumenskih mjeSavina u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na mjestu
ugradnje. Ispitni uzorci bitumenskih mjesavina uzimaju se sukladno normi HRN EN 12697-
27 u prisustvu nadzornog inZenjera ili njegovog opunomocenika, te u prisustvu predstavnika
izvodaca radova. Zapisnik o uzorkovanju mora sadrzavati dovoljan broj podataka relevantnih
za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i ucestalost
kontrolnih ispitivanja bitumenskih mjeSavina od asfaltbetona, navedeni su u provodi se za

svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Kontrolna ispitivanja izvedenoq sloja

Vrste, ispithe metode i u€estalost kontrolnih ispitivanja izvedenog bitumeniziranog sloja

provodi se za svaku mjeSavinu predvidenu ovim projektom.

Nadzorni inZenjer preuzet ¢e izvedeni bitumenizirani sloj temeljem rezultata tekucih i
kontrolnih ispitivanja, prema zahtjevima tehnickih uvjeta iz ovog projekta. Ukoliko propisani
parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvodac radova ¢e o svom troSku ukloniti dio nekvalitetno
izvedenog asfaltnog sloja i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete.

Kontrolna ispitivanja asfaltnih slojeva obuhvacaju:

- prethodno ispitivanje materijala

- izrada prethodnog sastava asfaltne mjeSavine

- prenoSenje prethodnog sastava asfaltne mjeSavine na asfaltno postrojenje

- izrada radnog sastava asfaltne mjeSavine

- odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici

- tekuca ispitivanja u toku rada
- kontrolna ispitivanja u toku rada

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci

poprave na troSak izvoditelja.
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Kontrolna i tekuca ispitivanja proizvedene mjesSavine i izvedenog sloja

Vrste, ispitne metode i u€estalost tekucih i kontrolnih ispitivanja izvedenog sloja navedene su

u slijedeéim tablicama.

Gradevni proizvod

Svojstvo

Ispitna norma

Granulometrijski sastav

HRN EN 933-10

Punilo
Kvaliteta sitnih ¢estica HRN EN 933-9
Granulometrijski sastav HRN EN 933-1
Kvaliteta sitnih Cestica HRN EN 933-9
Indeks oblika HRN EN 933-4

Agregat
Uglatost zrnja HRN EN 933-6

Otpornost na predrobljavanje (LA)

HRN EN 1097-2

Otpornost na poliranje

HRN EN 1097-8

Bitumensko vezivo

Penetracija

HRN EN 1426

Tocka razmekSanja

HRN EN 1427

Tocka loma po Frassu

HRN EN 12593

Elasti¢ni povrat

HRN EN 13398

Otpornost na otvrdnjavanje

HRN EN 12607-1

Zadrzana penetracija

HRN EN 1426

Porast/pad toc¢ke razmeks$anja

HRN EN 1427

Elasti¢ni povrat

HRN EN 13398

Bitumenska emulzija

Polaritet Cestica

HRN EN 1430

Udio veziva

HRN EN 1428

Stupanj stabilnosti

HRN EN 13075-1

Bitumenska mjesavina

Granulometrijski sastav

HRN EN 12697-2

Udio veziva

HRN EN 12697-1

Udio Supljina

HRN EN 12697-8

Ispuna Supljina bitumena

HRN EN 12697-8

Otpornost na djelovanje vode
(omjer ITSR)

HRN EN 12697-12

Krutost, zamor

HRN EN 12697-24
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HRN EN 12697-26

Temperatura HRN EN 12697-13

Za izvedeni asfaltni kolnik ispituju se jo$ i sljedec¢a svojstva navedena u tablici:

Svojstvo Ispitna norma

Debljina HRN EN 12697-36

Udio Supljina HRN EN 12697-8

Stupanj zbijenosti nerazorna metoda

Povezanost slojeva vizualna procjena na svakom uzorku
Tekstura (habajuéi sloj) HRN EN 13036-1

HRN EN 13036-6

Hvatljivost (habajuci sloj) HRN EN 13036-4

Otpornost prema trajnoj deformaciji - kolotrazenje | HRN EN 12697-22

Uzduzna ravnost | Habajuéi sloj HRN EN 13036-6

HRN EN 13036-7

OPREMA CESTE

Prometni znakovi (okomita signalizacija)

Materijali od kojih se izraduju znakovi i stupovi odredeni su normama, a za sve materijale
izvoda¢ mora na svoj troSak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvocu
prema HRN EN 12899-1. Originale dokaza treba predati nadzornom inZenjeru. Kontrola
kakvoce materijala i zaStite od korozije Celicnih elemenata konstrukcije provodi se prema
odgovarajuéim odredbama OTU.

Zastita elektricnin i elektronskih elemenata PPZ regulirana je posebnim zakonskim
propisima koji se odnose na elektricne i elektronske instalacije pa se kontrola kakvoce
obavlja prema tim odredbama. lzvoda¢ mora o svom troSku osigurati kontrolu kakvoce
materijala i izvedbe te originale dokaza predati nadzornom inZzenjeru.
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Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija)

Duznost je izvodaca radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o

uporabljivosti i da originale dokaza preda nadzornom inZenjeru.

Kontrola kakvoce

* prethodna ispitivanja materijala,
* tekuca ispitivanja,

* kontrolna ispitivanja.

Prethodna ispitivanja

Ispitivanje uporabljivosti materijala provodi se prema zahtjevima HRN EN 1463-1.

Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja osigurava izvodac i koriste se radi potvrde postignute kakvoce.

Tekuca ispitivanja obuhvacaju:

* ispitivanje debljine oznaka vlaznog i suhog filma.- bez staklenih kuglica — uzimanjem
uzorka na probne plo€ice na svakih 5.000 m (posebno za srediSnje, rubne i druge oznake),
prema zahtjevima norme HRN EN 1423

* ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehni¢kih svojstava (trajnost, dnevna i
no¢na vidljivost, skliskost) i odgovaraju¢ih svojstava materijala za njihovu izradu, prema
zahtjevima norme HRN EN 1423

* ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od
80 °C.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoce.

Kontrolna ispitivanja kakvoce obuhvacaju:

* ispitivanja debljine oznake suhog filma (bez staklenih kuglica) uzorkovanjem na probnim
ploCicama svakih 20.000 m (posebno za srediSnje, rubne i druge oznake), prema zahtjevima
norme HRN EN 1423
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* ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema
zahtjevima norme HRN EN 1423

* ispitivanja dnevne i noéne vidljivosti te polozaja koordinata boje u spektralnom dijagramu
suhog filma oznaka na svakih 5.000 m, prema zahtjevima normi HRN EN 1436

* vizualnim pregledom odredivanja stanja suhog filma oznake i eventualno moguci nedostaci

(ostecenost, mresSkanje, pukotine, ljustenje, ljepljivost i neCistoce).

Zavrsni radovi

Nakon zavrSetka radova potrebno je izraditi elaborat izvedenog stanja cjevovoda, objekata
na cjevovodu, terena i obliznjih instalacija te iste upisati u katastar instalacija. Geodetsko
snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod jos vidljiv, nakon montaze cjevovoda, a prije
zatrpavanja rovova (neposredno nakon zavrSetka uspjeSno provedenih tlacnih probi).
Elaborat mora biti izraden u apsolutnim (x,y,z) koordinatama i ovjeren od nadleznog
katastarskog ureda. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom
obliku.

Obveze izvodaca

Izvodac je duzan na svoj troSak otkloniti sve nedostatke koji se ukazu u dogovorenom roku.
Investitor moze priznati samo koli€ine materijala koje su ugradene. Sav neispravan ili
nepropisan materijal ne smije se ugradivati i mora se ukloniti s gradilita. Po zavrSetku svih
radova izvodenja, treba izvrsiti tehniCki pregled i sastaviti zapisnik o nedostacima. Garantni
rok za ispravnost ugradenih materijala i izvrSenih radova regulira se ugovorom o izvodenju
radova. Za vrijeme garantnog roka izvodac je duzan da na poziv investitora otkloni sve
nedostatke koje se u toku garantnog roka pojave. Izvodac je duzan nabaviti sve ateste za
sav ugradeni materijal. 1zvoda¢ radova je obavezan korisniku predati upute za rukovanje

ugradenom opremom.
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POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA
GRADEVNIM OTPADOM

Projektant :

Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.
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Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu:

Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Pravilniku o vrstama otpada (NN
27/96), Pravilniku o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08), te Pravilniku o
gospodarenju gradevnim i ostalim otpadom nastalim gradenjem, rekonstrukcijom i

odrzavanjem drzavnih cesta.

Pod gradevnim i ostalim otpadom smatra se gradevni otpad namijenjen oporabi, odnosno
obradi i ponovnoj upotrebi na mjestu nastanka (frezani i lomljeni asfalt, materijal iz iskopa i
sl.), gradevni otpad te predmeti i materijali nastali gradenjem, rekonstrukcijom i odrzavanjem
cesta, predmeti i materijali koji se bez prethodne obrade ponovno upotrebljavaju na cestama
(prometna signalizacija i oprema, iskopine materijala i sl.), predmeti i materijali koji se
prodaju kao sekundarna sirovina (predmeti i materijali koji imaju vrijednosna svojstva, a koji

nisu ponovno upotrijebljeni).

Gospodarenje otpadom podrazumijeva provedbu mijera i aktivnosti kojim se rjeSava
zbrinjavanje otpada, smanjuje koli¢ina otpada i/ili njegovog Stetnog utjecaja na okolis. Mjere i
aktivnosti gospodarenja otpadom su: oporaba i ponovna upotreba gradevnog otpada i/ili
drugih predmeta i materijala, izdvajanje i privremeno skladiStenje predmeta i materijala koji
se prodaju kao sekundarna sirovina i zbrinjavanje, odnosno odlaganje otpada kod ovlastenih
osoba koje upravljaju odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim
propisom.

Gospodarenje otpadom mora se temeljiti na nacelima zastite okolia i provoditi na nacin
kojim se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi, izbjegava rizik oneciS¢enja mora, vode, tla i

zraka, pojave buke i neugodnih mirisa, ugrozavanja zivotinjskog i biljinog svijeta i dr.

Gospodarenje otpadom koji se oporabljuje i ponovno upotrebljava na mjestu nastanka ifili
koji se mora zbrinuti, provodi se putem ugovornih izvodaca tih radova.

Ostali otpad izvodac radova prevozi na lokacije odredene za priviemeno skladiStenje otpada.
Otpad smjesten na lokacijama za privremeno skladiStenje, a koji se nije ponovno upotrijebio

i/ili prodao, zbrinjava se, odnosno predaje ovlastenim osobama koje upravljaju odlagalistima.

Oporabai ponovna upotreba otpada
Pod oporabom gradevnog otpada smatra se svaki postupak obrade otpada koji se kao

gradevni materijal ponovno upotrebljava u gradevne svrhe. Gradevni otpad prioritetno se i u
najvec¢oj mogucoj mjeri oporabljuje i ponovno upotrebljava na mjestu na kojem je nastao, a
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sve prema projektu. Gradevni otpad lzvodaé moze oporabiti pod uvjetima i na nacin
propisanim ugovorom, tehni¢kim specifikacijama, zakonom, provedbenim propisima i
normama. Ostali otpad, to jest predmeti i materijali koji se bez prethodne obrade mogu
ponovno upotrijebiti na drzavnim cestama (prometna signalizacija i oprema i sl.) odlaZze se

na lokacijama odredenim za privremeno skladiStenje otpada.

Prodaja otpada
Otpad koji nije oporabljen i/ili ponovno upotrijebljen, a koji zbog svojih svojstava ima trziSnu

vrijednost, prodaje se tvrtkama registriranim za otkup otpada, odnosno otkup sekundarnih

sirovina ili drugim zainteresiranim osobama.

Zbrinjavanje otpada
Otpad koji se ne izdvaja kao sekundarna sirovina ili ga nije moguc¢e materijalno oporabiti i

ponovno upotrijebiti na mjestu nastanka ili su troskovi njegove oporabe nerazmjerno veci od
troSkova njegovog zbrinjavanja, te otpad koji se prema svojim svojstvima mora na propisani
nacin zbrinuti, odlaZze se kod ovlastenih osoba koje posjeduju dozvolu za gospodarenje
gradevnim otpadom i koji su ovlastenici koncesije za gospodarenje otpadom.

Otpad se ne smije odlagati na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene. Lokacije odredene za privremeno skladiStenje moraju biti osigurani na nacin
kojim ¢e se izbjeéi Stetni utjecaj na ljudsko zdravlje i okoli§, eventualno otudenje ili
umanjenje svojstava otpada, znacajnih za njegovu ponovnu upotrebu ili prodaju kao

sekundarne sirovine.

Razvrstavanje i postupanje s otpadom
Otpad se ovisno o svojstvima i mjestu nastanka razvrstava sukladno Pravilniku o vrstama

otpada (NN 27/96) i Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada
i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

Prema svojstvima otpad se dijeli na: opasni, neopasni i inertni otpad.

Opasni otpad
Opasni otpad je takav otpad koji zbog svog velikog sadrzaja Stetnih odnosno opasnih

sastojaka i problemati¢nih tvari izravno ugrozava zdravlje ljudi i zZivotinja i stoga predstavlja
opasnost za okoli$, a to su sve vrste otpada razvrstane po mjestu nastanka koje sadrze tvari
s jednim od slijede¢ih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje,

nadrazljivost, Stetnost, toksi¢nost, infektivnost, kancerogenost, itd.).
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Opasni otpad u Katalogu otpada, kao sastavnom dijelu Pravilnika o vrstama otpada (NN
27/96) ima oznaku (*).

Opasni otpadi koji nastaju prilikom gradenja, rekonstrukcije i odrzavanja cesta su: mjeSavine
ili odvojene frakcije betona, opeke koje sadrze opasne tvari, mjeSavine bitumena i asfalta
koji sadrze katran iz ugljena, zemlja, Sljunak i kamenje koje sadrzi opasne tvari, akumulatori,
baterije, boje i lakovi, razriedivadi, ambalaza od kemikalija, boja i lakova, elektricni i

elektronski otpad, kemikalije i sli€no.

- Postupanje s opasnim otpadom
Opasni otpad mora se skupljati i prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada. Opasni otpad, do

njegove predaje pravnim osobama ovlastenim za skupljanje i daljnje postupanje s opasnim
otpadom, privremeno se odlaze u posude, spremnike ili drugu ambalazu koja mora imati
natpis OPASNI OTPAD i naziv vrste otpada. Posude, spremnici ili druga ambalaza s
opashim otpadom moraju se smjestiti u mobilni ekokontejner ili drugi odgovarajuéi prostor za
privremeno odlaganje opasnog otpada, koji po svojim temeljnim obiljezjima mora ispunjavati
zahtjeve iz vazec¢e Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98). Mobilni
ekokontejner ili drugi odgovarajuéi prostor za privremeno odlaganje opasnog otpada, ha
gijlem ulazu mora biti natpis SKLADISTE OPASNOG OTPADA, mora se smijestiti unutar
lokacija odredenih za priviemeno skladiStenje, na mjestu gdje najmanje smeta odvijanju
ostalih aktivnosti u procesu rada i gdje se radnici najmanje zadrzavaju i prilaze. Prostor za
privremeno odlaganje opasnog otpada mora biti osiguran od pristupa neovlastenih osoba,
natkriven neprozirnim pokrovom, s izvedenom nepropusnom podloZzenom podlogom u
slu¢aju nekontroliranog propustanja posuda, spremnika ili druge ambalaze, osvijetljen
umjetnim izvorom svjetla, razdvojen u odjelike tako da se opasni otpad moze privremeno
odlagati prema grupama opasnog otpada. Na vidnom mjestu unutar prostora za privremeno
odlaganje opasnog otpada mora biti istaknut plan postupanja u slucaju izvanrednog
dogadaja, a u njegovoj neposrednoj blizini mora biti smjeStena odgovarajuc¢a vrsta i koli€ina

sredstava i opreme za gaSenje pozara.

Neopasni otpad
Neopasni otpad koji nastaje prilikom gradenja, rekonstrukcije i odrzavanja cesta je otpad koji
se pojavljuje u obliku gradevnog materijala, elektricnog ili elektronickog otpada koji nema

neko od svojstava opasnog otpada.
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- Postupanje s neopasnim otpadom

Neopasni otpad Cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i
skladistiti. Neopasni otpad koje se zbrinjava, posebno se odlaze i oznaava te predaje osobi
ovlastenoj za skupljanje i daljnje postupanje s tim vrstama otpada. Prostor za privremeno

skladiStenje neopasnog inertnog otpada mora biti osiguran od pristupa neovlastenih osoba.

Inertni otpad

Inertni otpad je uglavhom neopasni otpad koji ne podlijeze znacajnim fizickim, kemijskim ili
bioloskim promjenama, nije topiv, zapaljiv, niti na drugi nacin reaktivan niti biorazgradiv. S
tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, Zivotinjskog i
bilinog svijeta ili na povecanje dozvoljenih emisija u okolis. Vodotopivost, sadrzaj
onecidc¢ujucih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksi¢nost vodenog ekstrakta (eluata) inertnog
otpada mora biti zanemariva i ne smije u nijednom propisanom parametru ugrozavati
kakvocu povrsinskih ili podzemnih voda.

Prilikom gradenja, rekonstrukcije i odrZavanja drzavnih cesta pojavljuie se u obliku
gradevnog otpada Cije je porijeklo vezano uz kamen u svim oblicima uporabe, opekarske

proizvode, asfaltne mjeSavine i beton.

Projektant :

Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.
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6. UREPENJE OKOLISA GRADILISTA | VIJEK
UPORABE GRADEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

Projektant :
Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.
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Da bi se u §to vecoj mjeri udovoljilo ekoloSkim uvjetima mora se nakon zavrSetka izgradnje
predmetne gradevine izvrSiti uredenje i sanacija gradiliSta i okoliSa. Na taj nacin ¢e se
izgradeni kolektori u potpunosti uklopiti u postojeéi okolis, ¢ime ¢e se maksimalno smanijiti

osjecaj njegovog devastiranja.

Za Sto uCinkovitiju sanaciju okoliSa gradiliSta izvoda¢ mora poduzeti sljedec¢e radove:

- urediti sve privremene prilaze do gradiliSta prema zahtjevima uredenja okoliSa. Takoder se
sve postojece okolne prometnice moraju sanirati od eventualno nastalih odtec¢enja uslijed
prolaza teskih kamiona i gradevinskih strojeva, a u skladu sa zahtjevima za normalno i
sigurno odvijanje prometa,

- ispuniti sve preostale udubine od vadenja panjeva ili uklanjanja nepotrebnih objekata
(postojeci ogradni zidovi) kvalitetnim sitnozrnatim materijalom iz iskopa,

- isplanirati i urediti sve privremene deponije i pozajmiSta materijala na nacin da se Sto vise
uklope u prirodni okoli$ i da $to manje ugroze postojece okolne objekte,

- ukloniti s gradilista i okolnog terena sve privremene gradevine koje su bile potrebne tijekom
gradenja predmetnog nogostupa, kao i svu opremu gradiliSta, neutrodeni materijal, otpad i

sl., a okoli§ dovesti u prirodno stanje.

Projektant :
Vice Tadi¢ dipl.ing.grad.

Zadar, ozujak 2019.
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