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1.1. Popis mapa 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 

 

TD 06/2019 GL 

Građevinski projekt prometnice  

 

Vice Tadić , dipl. ing. građ. 

Konus d.o.o. Dobropoljana, 

Zrinsko Frankopanska 38a 

23000 Zadar 

Mapa 2 

 

Geodetska situacija 

 

Navigator d.o.o. za geodeziju, 

građevinarstvo i poslovne usluge 

Put Kotlara 6 

23000 Zadar 
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1.4. Izjava projektanta o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom i 

drugim propisima 

 

Temeljem članka 108. st. 3 točka 2 Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se: 

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

Ovaj projekt usklađen je sa slijedećim propisima : 

1. Zakon o gradnji (NN153/13) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

4. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

5. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

6. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

7. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15) 

8. Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13) 

9. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (38/08) 

10. Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (N.N. 64/14) 

11. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

136/06, 135/10, 14/11, 55/12) 

12. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 

pokretljivosti (NN 78/13) 

13. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 

95/14) 

14. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)  

15. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14,64/15)
16. Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) 
17. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN 53/02) 

18. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 

udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa ( Narodne novine br. 110/01) 

19. Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 

155/05, 14/11) 

20. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 09/14) 

21. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

22. Opći tehnički uvjeti za radove na cestama knjiga I –VI ( Zagreb, prosinac 2001.   

      Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste) 
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24. Tehnički propisi za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

25. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13, 136/14, 119/15) 

26. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

usklađenom području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15) 

27. Prostorni plan uređenja Grada Zadra (dopune, Glasnik Grada Zadra br.13/16) 

28. Urbanistički plan uređenja „Zona skloništa za životinje“ (Glasnik Grada Zadra br. 05/09) 
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2.1. Tehnički opis 

 

OPIS PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

Predmet ovog projekta je izgradnja nerazvrstane prometnice skloništa za životinje na 

Bokanjcu, sa spojem na nerazvrstanu cestu Put Vrela (Zadar – Briševo);  

Planirana izgradnja skloništa za životinje zahtjeva izgradnju pristupne prometnice na cestu 

Put Vrela; postojeća prometnica je makadamski put.  

Širina postojećeg kolnika nerazvrstane ceste Put Vrela iznosi 6,00 m s bankinama širine 

0,50 - 1 m. Širina postojećeg makadamskog puta na kojem je previđena izgradnja pristupne 

prometnice iznosi 6,00 m.  

Oborinske vode nerazvrstane ceste Put Vrela ceste odvode se poprečnim i uzdužnim padom 

ceste u okolni teren; nema izgrađenog sustava oborinske odvodnje. Projektom je također 

predviđen otvoreni sustav oborinske odvodnje.  

Obuhvat zahvata u prostoru prikazan je na grafičkom prilogu „Situacija s uklopom na 

geodetski situacijski nacrt“ u mjerilu 1:1000. Geodetski situacijski nacrt izradio je ured 

ovlaštenog inženjera geodezije Vicko Burčul, Trg petra Zoranića 4, 23000 Zadar. Situacije 

terena i kote dane su u apsolutnom koordinatnom sustavu.  

 

 

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA I KOJE 

NAČIN IZVOĐENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

(UGRADNJE I MEĐUSOBNOG POVEZIVANJA GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA), A 

KOJI SU BITNI ZA ISPUNJAVANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAĐEVINE, TE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

 

Prometne površine moraju biti izgrađene u skladu s Glavnim projektom i svim pripadajućim 

mapama.  

Građevina mora biti takva da ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim propisima koji su 

primjenjivi za predmetnu građevinu u skladu s tehničkim rješenjem građevine i uvjetima za 

građenje danim projektom, te da se osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost građevine 

tijekom njezinog vijeka trajanja. Pri izvođenju konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se 

projekta i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda.  

Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač mora utvrditi: 

-  je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li 

se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, 

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
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– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu 

ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije sukladni svojstvima i podacima 

određenim glavnim projektom. Ako građevni proizvod ne zadovoljava gore navedene uvjete 

zabranjuje se ugradnja istog. 

Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se 

na način određen projektom i Tehničkim propisima koji su primjenjivi na predmetnu 

građevinu.  

Ako se utvrdi da građevina nema projektom predviđena tehnička svojstva, mora se provesti 

naknadno dokazivanje da građevina ispunjava zahtjeve Tehničkih propisa koji su primjenjivi 

za predmetnu građevinu. 

 

OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAĐEVINE TE UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I 

DRUGIH PROIZVODA, TEHNIČKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA 

GRAĐEVINE TE GRAĐEVINE U CJELINI 

Namjena i uporaba projektiranog dijela građevine te okoliš ne utječu na svojstva ugrađenih 

građevnih i drugih proizvoda, tehnička svojstva te građevine u cjelini osim u dijelu koji se 

odnosi na vremenske utjecaje te starenje same građevine. Potrebno je provoditi redovito 

održavanje građevine 

 

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI 

DIO GRAĐEVINE 

 

Projektirana građevina nalazi se u cijelosti na k.č. 627/59, k.o. Bokanjac. 

 

OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

Ovim Glavnim projektom su u potpunosti ispunjeni temeljni zahtjevi za predmetnu građevinu. 

Temeljni zahtjevi za predmetnu građevinu odnose se  na mehaničku otpornost i stabilnost, 

higijenu, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštitu od buke i održivu 

uporabu prirodnih izvora. 

 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana  tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom 

građenja i uporabe ne mogu dovesti do: rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, 
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velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv,  oštećenja na drugim dijelovima građevine,  

instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije,  

oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju 

za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog 

vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, 

uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

D) ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

E) ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu 

na pitku vodu 

F) pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje 

krutog ili tekućeg otpada 

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je  projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili 

oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, električni 

udari, ozljede od eksplozija.  Kod  projektirana se vodilo računa o pristupačnosti i uporabi od 

strane osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

 

Zaštita od buke 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 

nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im 

omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevine je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, to jest da je 

zajamčena ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova 

nakon uklanjanja,  trajnost građevine i uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih 

materijala u građevinama. 
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PODATKE IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA I DRUGIH ELABORATA, 

STUDIJA I PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNIČKA SVOJSTVA 

PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE I GRAĐEVINE U CJELINI 

Za predmetni projekt nisu potrebni elaborati o prethodnim istraživanjima i drugi elaborati, 

studije i podloge koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i 

građevine u cjelini. 

 

PODATKE BITNE ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOŽENJEM POTREBE 

ZA POKUSNIM RADOM I VREMENOM TRAJANJA, AKO U SVRHU IZDAVANJA 

UPORABNE DOZVOLE POSTOJI POTREBA ISPITIVANJA ISPUNJENJA TEMELJNIH 

ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU POKUSNIM RADOM 

U svrhu izdavanja uporabne dozvole ne postoji potreba ispitivanja ispunjenih temeljnih 

zahtjeva za građevinu pokusnim radom. 

 

MOGUĆNOST I UVJETE UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE PRIJE 

DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE GRAĐEVINE, AKO POSTOJI POTREBA DA SE DIO 

GRAĐEVINE POČNE RABITI PRIJE DOVRŠETKA CJELOKUPNE GRAĐEVINE 

Ne predviđa se uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine. 

 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG 

DIJELA GRAĐEVINE 

Projektirani vijek uporabe je 20 god. uz uvjet redovitog održavanja građevine. 

 

OPIS SMJEŠTAJA GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Smještaj građevine prikazan je na grafičkom prilogu „građevinska situacija“. 

 

OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

Prometna površina 

 

OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 

Sama građevina je prometna površina. 

Nerazvrstana prometnica skloništa za životinje spaja se na nerazvrstanu cestu Put Vrela u 

skladu sa zahtjevima struke i relevantnim pravilnicima. 
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Uzdužni i poprečni nagibi planirane prometnice na spoju sa postojećom prometnicom su 

prilagođeni uzdužnom i poprečnom nagibu postojeće prometnice. 

 

OPIS NAČINA PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 

Za predmetnu građevinu nije planiran priključak komunalnu infrastrukturu. 

Prema PPU Grada Zadra  vode oborinske odvodnje moraju se najkraćim putem odvesti u  

okolni teren; to je predviđeno projektiranim uzdužnim i poprečnim nagibima prometnice.  

 

PODACI O POKUSNOM RADU I VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA AKO 

JE ISTI POTREBAN 

Pokusni rad nije potreban. 

 

MOGUĆNOST I UVJETE UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA 

CIJELE GRAĐEVINE AKO SE ISTO PREDVIĐA 

Ne predviđa se uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine. 

 

PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA U SKLADU S 

POSEBNIM PROPISIMA 

Površina građevine za obračun komunalnog doprinosa se računa na temelju Pravilnika o 
načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 
135/10, 14/11, 55/12). 
 
 
 

ISKAZ KOLIČINA 

PROMETNE POVRŠINE   

KOLNIK 885 m² 

 

2.3. Prometne površine 

 

2.3.1. Horizontalna geometrija 

Tehnički elementi za izgradnju prometnih površina odabrani su za projektnu brzinu 

vp=30km/h.  

 

U tablici 1 su prikazani odabrani elementi horizontalne geometrije. 
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Tablica 1: Elementi horizontalne geometrije osi  

Os 1P 

STACIONAŽA ELEMENT DULJINA OSI [m] 

  0+00,00 - 1+36,32 pravac 136,32 

 

Radijusi zaobljenja na spoju sa postojećom prometnicom iznose R=11 m i R=13 m. 

 

2.3.2. Vertikalna geometrija 

Projektirana niveleta prometnice vođena je konstantnim uzdužnim nagibom, bez konveksnih 

i konkavnih vertikalnih zaobljenja, za projektnu brzinu Vp=30 km/h.  

Uzdužni nagib nivelete definira se temeljem kategorije ceste, konfiguracije terena i 

geometrijom postojeće prometnice te je na temelju toga za ovu os izabran nagib nivelete od 

0,21 %. 

 

U tablici 4 su prikazani odabrani elementi vertikalne geometrije. 

 

Tablica 4: Elementi vertikalne geometrije  

STACIONAŽA ELEMENT s [%] R [m] T [m] dužina [m] 

  0+00,00 - 1+36,32 pravac 0,21 - 136,32 

 

2.3.3. Poprečni presjek 

Poprečni nagib kolnika iznosi 2,5%;   

Na spoju sa postojećom prometnicom, poprečni presjek  se prilagođava uzdužnom nagibu 

postojeće prometnice. 

Konstrukcija kolnika nerazvrstane prometnice izvest će se kao savitljiva (asfaltna) kolnička 

konstrukcija koja se sastoji od sljedećih slojeva: 

- mehaničkog nabijenog nosivog sloja (MNS) veličine zrna 0/62 mm, Ms  80 MN/m2 

debljine 25,0 cm, 

- gornjeg nosivog sloja od bitumenizirane kamene sitneži BNS 32 s BIT 60, debljine 7,0 cm, 

- završnog, habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 s BIT 60, debljine 4,0 cm. 
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Na nacrtu “Karakteristični presjek” vidi se da se prometna površina sastoji od lijevog i 

desnog prometnog traka ukupne širine 6,00 m i zaštitne bankine širine 0,50 m.  Pokos 

usjeka i nasipa iznosi 1:1,5 (1:10).  

 

2.3.4. Prometna signalizacija 

 
U cilju da se postigne što veća sigurnost prometovanja svih sudionika, duž trase  predmetnih 

prometnica predviđena je odgovarajuća prometna okomita i horizontalna signalizacija. 

Prometna signalizacija odabrana je prema “Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i 

opremi na cestama” (NN br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11),  “Opći tehnički uvjeti za radove na 

cestama, knjiga VI –oprema ceste” i postojećim Hrvatskim normama. 

 

Okomita prometna signalizacija - prometni znakovi 

Primijenjena okomita prometna signalizacija obuhvaća:  

 znakove izričitih naredbi – znak „STOP“ B02 

                                             – zabrana skretanja ulijevo  B28 

Prometni znakovi moraju odgovarati postojećim standardima. Moraju biti izrađeni s 

retroreflektivnom folijom stabilnom na “UV” zračenje aplicirane na Al podlogu debljine 3 mm i 

s ojačanim okvirom za montažu na pocinčani stup ɸ 60,3 mm. Znakovi većih ploha mogu biti 

bez ojačanog ruba ako su izrađeni od Al profila. 

Prometne znakove treba postaviti na mjesto određeno projektom na propisanoj visini od 2,20 

m i na poprečnoj udaljenosti od ruba kolnika minimalno 0,30 m mjereno od vanjskog ruba 

znaka. Dozvoljena su manja odstupanja ako je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, 

otklanjanja nepreglednosti kod uključivanja u promet i sl. 

 
Horizontalna prometna signalizacija – oznake na kolniku  

Horizontalna signalizacija predviđena ovim projektom obuhvaća: uzdužne i poprečne oznake 

na kolniku. 

 

Uzdužne oznake:  

 puna razdjelna crta bijele boje širine 12 cm 

 isprekidana razdjelna crta širine 12 cm bijele boje s dužinom punog i praznog polja 

od 1,50 m 

 isprekidana razdjelna crta širine 12 cm bijele boje s dužinom punog i praznog polja 

od 3,00 m 
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Poprečne oznake: 

 crta zaustavljanja bijele boje širine 0,5 m (H11) 

 

Ostale horizontalne oznake: 

 iscrtan znak stop 

 

Prije početka bojenja podloga mora biti suha i čista zbog kvalitetnog prijanjanja. 

Boje moraju imati retroreflektivna svojstva prema važećem standardu. 
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3. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13), iskustava u gradnji na području Zadarske županije, te 

pretpostavljene kvalitete radova za predmetnu građevinu procjenjuju se troškovi izvedbe: 

 

Procijenjena vrijednost troškova gradnje (bez PDV-a):   220.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

Zadar, ožujak 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant : 

Vice Tadić  dipl.ing.građ. 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 

KVALITETE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadar, ožujak 2019. 

 

 

 

 

 

Projektant : 

Vice Tadić  dipl.ing.građ. 
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Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije 

prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako 

odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija 

projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole 

kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima 

važećih normi, propisa i pravila struke. Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna 

nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni projektantski 

nadzor. Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz 

zadovoljenje svih važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale 

provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih 

radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje 

primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i 

Investitora. Za vrijeme izvođenja radova potreban je stalni tehnički nadzor. 

 

PRIPREMNI RADOVI 

Prije početka radova potrebno je obaviti iskolčenja objekta, to jest obaviti sva geodetska 

mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren. Izvođač  radova  dužan  je  za  

vrijeme građenja  stalno  kontrolirati  iskolčenu  os  trase,  osiguranja  svih točaka, repera i 

poligonskih točaka. Prije početka iskopa izvođač je dužan navedeni plan iskolčenja predati 

nadzornom inženjeru na uvid radi kontrole ispravnosti postupka. Izvođač ne smije početi sa 

radovima prije nego što dobije suglasnost nadzornog inženjera na ovu dokumentaciju.  

Izvođač  radova  će  po  potrebi  iskolčiti  radni  pojas  potreban  za  izvođenje  radova. Ovi  

kolci moraju ostati do kraja radova.  

 

RADOVI NA IZRADI ASFALTNE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

 

UREĐENJE TEMELJNOG TLA  - POSTELJICE 

Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez 

štetnih posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno 

opterećenje (na dijelu parkirališne površine u nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te 

prometno opterećenje (na dijelu parkirališne površine u usjeku).  

 

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja 

kakvoće, zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. 



Konus d.o.o. Dobropoljana 

Zrinsko Frankopanska 38A 
23000 Zadar 
 

Građevina: 

 

Mjesto i datum izrade: 

Nerazvrstana prometnica                               

 

Zadar, ožujak 2019. 

   

 

25 

 

Tekuća ispitivanja 

 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm 

uređene površine posteljice. 

 

Minimalna tekuća ispitivanja jesu:  

• jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m² 

• jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000 m² 

 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i 

uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i 

dijagonalno. 

 

Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene 

posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije 

odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog 

pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice 

pristupa se kontroli postignute zbijenosti. Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, ispitivanja se 

obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slučaju 

mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti 

korištene pri kontroli. U jednoj seriji može biti jedan od 5 rezultata manji od minimalno 

traženoga, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za više od:  

• 10% pri mjerenju modula stišljivosti (Ms).  

Ako je broj ispitivanja u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultati) 

određene ispitivanjem trebaju biti veće od minimalno zahtijevanih.  

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako 

rezultati zadovoljavaju, odobriti kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na 

posteljici. 

 

Kontrola kakvoće  

U smislu osiguranja kvalitete trebaju se od strane ovlaštenog tijela provoditi slijedeća  

ispitivanja u skladu s 

• određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 

• zemljani radovi na izgradnji putova prema HRN U.E1.010 
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IZRADA NASIPA 

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje 

materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema 

zahtjevima iz OTU. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom 

kontrole i osiguranja kvalitete zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. 

 

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji 

je najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. Od toga se može odstupiti jedino 

pri izradi silaznih rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u većem nagibu. U 

poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni nagib u svim fazama izrade. 

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Zbijati 

treba od nižega ruba prema višemu. 

Ako ne postoje provjerena iskustva o mogućnosti zbijanja s određenim nasipnim materijalom 

i strojevima, debljina nasipnog sloja određuje se na pokusnoj dionici. Ispitivanje se obavlja 

na pokusnoj dionici površine 500 m2 , kako je niže navedeno. 

Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne vlažnosti i debljine za koju se pretpostavlja da 

se može u cijelosti zbiti predviđenim sredstvima za zbijanje. Sloj se, zatim, zbija raznim 

brojem prijelaza strojeva za zbijanje i nakon određenog broja prijelaza ispituje zbijenost. 

Zbijenost se ispituje na najmanje četiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj 

polovici sloja. Ispitivanje i ocjena obavljaju se prema metodama i zahtjevima iz ovih OTU. 

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inženjer daje odobrenje za pogodan način rada 

upisom u građevinski dnevnik. Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već 

izrađeni sloj nasipa tek nakon što nadzorni inženjer preuzme temeljno tlo ili sloj već 

izrađenog nasipa. Po završetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi. 

 

Kontrola kvalitete 

 

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. 

Detaljna kontrola obavlja se prilikom preuzimanja završnog sloja nasipa (posteljice) 

mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka manipulativne površine po horizontalnoj i 

vertikalnoj projekciji. Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa veći od projektiranog, 

nadzorni inženjer može zahtijevati ispravku prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora 

se ispraviti pomoću stepenica, primjenom iste kvalitete materijala, te istim slojevima za 

zbijanje do postizanja tražene zbijenosti. Nije dopušteno smanjenje nagiba pokosa nasipa 
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“naljepljivanjem” sloja materijala bez zbijanja i bez prethodne izrade stepenica. Rad mora biti 

obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće 

zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. 

 

Kontrolna ispitivanja  

 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 

postupak (Sz) HRN EN 13286-2 ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 

cm (ovisno o vrsti materijala) HRN U.B1.046 najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja 

nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 

8000 m³ izvedenog nasipa. 

 

Način preuzimanja izvedenih radova  

 

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova posebno, 

o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i 

izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, ravnost i usklađenost s 

projektom, a rezultatima ispitivanja kakvoća upotrijebljenog materijala i građevnih proizvoda.  

U tablici su navedena tehnička svojstva i norme koja trebaju zadovoljiti nasipi izrađeni od 

zemljanih, miješanih i kamenih materijala. 

 

IZRADA NASIPA OD 

ZEMLJANIH MATERIJALA 

IZRADA NASIPA OD 

MIJEŠANIH MATERIJALA 

IZRADA NASIPA OD 

KAMENIH MATERIJALA 
Tehničko 

svojstvo 

Ispitna 

norma 

Uvjeti 

kvalitete 

Tehničko 

svojstvo 
Ispitna 

norma 
Uvjeti 

kvalitete 

Tehničko 

svojstvo 
Ispitna 

norma 

Uvjeti 

kvalitete 

sadržaj vode 
CEN 

ISO/TS 
17892-1 

Ispituje se sadržaj vode 
CEN 

ISO/TS 
17892-1 

- sadržaj vode 
HRN EN 
1097-5 

Ispituje se 

koeficijent 
nejednolikosti 

(granulometrijski 
sastav) 

CEN 
ISO/TS 
17892-4 

d60/d10≥ 9 

koeficijent 
nejednolikosti 

(granulometrijski 
sastav) 

CEN 
ISO/TS 
17892-4 

- 

koeficijent 
nejednolikosti 

(granulometrijski 
sastav) 

HRN EN 
933-1 

d60/d10> 
4 

udio sitnih 
čestica 

CEN 
ISO/TS 
17892-4 

> 50% 
udio sitnih 

čestica 

CEN 
ISO/TS 
17892-4 

- 
udio sitnih 

čestica 
HRN EN 

933-1 
≤ 15 

udio organskih 
tvari 

HRN 
U.B1.024 

< 6% - - - - - - 

suha prostorna 
masa 

HRN EN 
13286-2 

(standardni 
Proctor) 

≥1,50 
Mg/m3 za 

nasipe 
visine do 
3,0 m; > 

1,55 
Mg/m3 za 

nasipe 
više od 3,0 

m 

maksimalna 
suha prostorna 

masa 

HRN EN 
13286-2 

(standardni 
Proctor) 

- - - - 
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optimalan 
sadržaj vode, 

wopt 

HRN EN 
13286-2 

(Proctorov 
postupak 

≤ 25% 
optimalan 

sadržaj vode, 
wopt 

HRN EN 
13286-2 

(Proctorov 
postupak 

- - - - 

granica tečenja 
wL 

CEN 
ISO/TS 

17892-12 
≤ 65% - - - - - - 

indeks 
plastičnosti, IP 

CEN 
ISO/TS 

17892-12 
≤ 30% - - - - - - 

bubrenje nakon 
4 dana 

potapanja u vodi 

HRN EN 
13286-47 

< 4% 
bubrenje nakon 

4 dana 
potapanja u vodi 

HRN EN 
13286-47 

- - - - 

stupanj 
zbijenosti Sz u 

odnosu na 
standardni 

Proctor 

HRN EN 
13286-2 

najmanje 
95 /100% 

stupanj 
zbijenosti Sz u 

odnosu na 
standardni 

Proctor 

HRN EN 
13286-2 

najmanje 
95 /100% 

stupanj 
zbijenosti Sz u 

odnosu na 
standardni 

Proctor 

HRN EN 
13286-2 

najmanje 
95 /100 

modul stišljivosti 
MS (ploča Ø30 

cm), MN/m² 

HRN 
U.B1.046 

najmanje 
20/25% 

modul stišljivosti 
MS (ploča Ø30 

cm), MN/m² 

HRN 
U.B1.046 

najmanje 
35/40% 

modul stišljivosti 
MS (ploča Ø30 

cm), MN/m² 

HRN 
U.B1.046 

najmanje 
40/40 

 

 

NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanički zbijenog 

zrnatog kamenog materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Ovaj sloj se može raditi tek kad nadzorni inženjer primi posteljicu u pogledu ravnosti, 

projektiranih nagiba, pravilno izvedene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. 

Tehnička svojstva agregata namijenjenog za proizvodnju nevezanih i hidraulički vezanih 

mješavina za kolničke konstrukcije moraju, ovisno o podrijetlu agregata i ovisno o slojevima 

kolničke konstrukcije, ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu, te 

moraju biti specificirana prema normi HRN EN 13242.  

Za izradu nosivih slojeva kolničke konstrukcije od nevezanih mješavina upotrebljava se 

nedrobljeni, drobljeni ili mješavina nedrobljenog i drobljenog agregata do nominalno najveće 

veličine zrna od 56 mm. Granulometrijski sastav agregata ispituje se prema normi HRN EN 

933-1. 

 

Veličina agregata 

Sloj kolničke konstrukcije  

  

 

Nosivi sloj od nevezanih mješavina  Nosivi sloj od hidraulički vezanih mješavina 

 

Razred granulometrijskog sastava (HRN EN 13242) 

Krupni Gc85-15 Gc85-15 

sitni GF85 GF85 

miješani GA85 GA85 
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Pravilnikom o potvrđivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 

proizvoda nije definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mješavine. U dodatku D 

norme HRN EN 13285 definiran je način provođenja tvorničke kontrole proizvodnje u periodu 

do definiranja sustava za potvrđivanje sukladnosti nevezanih mješavina. 

 

Dokazi uporabljivosti  

Na temelju provedene kontrole kakvoće u ovlaštenom laboratoriju izvođaču ili proizvođaču 

izdaje se izvještaj o pogodnosti materijala za mješavinu kamenog materijala za izradu 

nosivog sloja od nevezanih mješavina. Izvještajem o pogodnosti materijala se potvrđuje 

mogućnost proizvođača da od sirovine, s postrojenjem koje posjeduje, proizvede pogodan 

materijal za izradu nosivog sloja. Izvještaji o pogodnosti materijala također potvrđuje da već 

proizvedena određena količina materijala odgovara zahtjevima kakvoće. Izvještaj o 

pogodnosti materijala vrijedi najviše godinu dana. Dođe li do bitne promjene 

granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graničnog područja ili lokacije nalazišta, 

naručitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvoći novog materijala. Ispitivanje 

materijala provodi se na reprezentativnim uzorcima u čijem uzorkovanju obavezno sudjeluju 

predstavnici ovlaštenog laboratorija i naručitelja. Ako dođe do bitne promjene svojstava 

zrnatog materijala zbog promjene stijenske mase u kamenolomu, ili zbog promjene u 

tehnologiji proizvodnje zrnatog kamenog materijala, kao i do bitne promjene 

granulometrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazišta, naručitelj treba 

pribaviti dokumentaciju o kakvoći novog materijala i predati ju nadzornom inženjeru. Isprava 

o sukladnosti materijala i izvještaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom 

inženjeru. 

 

Ispitivanja tijekom izrade nosivog sloja od nevezane mješavine: 

 

Tekuća ispitivanja materijala i radova 

 

Tekuća ispitivanja obavlja (osigurava) izvođač, preko svog ovlaštenog laboratorija, ili ako ga 

ne posjeduje, preko drugog ovlaštenog laboratorija. Ta ispitivanja služe za ocjenu kakvoće 

izvedenog sloja, na osnovi čega se pristupa kontrolnim ispitivanjima. 

 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

- ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom promjera 300 mm  
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- ispitivanje granulometrijskog sastava 

- ispitivanje ravnosti površine sloja letvom duljine 3 m, na svakom poprečnom profilu ili    

prema zahtjevu nadzornog inženjera i 

- ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem 

Neposredno po obavljenim tekućim ispitivanjima, izvođač radova rezultate ispitivanja, u 

pisanom obliku, dostavlja nadzornom inženjeru. 

Po završetku radova rezultati ispitivanja u okviru tekućih ispitivanja prikazuju se u pisanom 

izvještaju. 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 

poprave na trošak izvoditelja. 

 

Kontrolna ispitivanja materijala i radova 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko ovlaštenog 

laboratorija, a zajedno s tekućim ispitivanjima služe kao potvrda postignute kakvoće sloja 

kolničke konstrukcije. Kontrolna ispitivanja se provode nakon obavljenih tekućih ispitivanja i 

potvrde kakvoće sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, položaja i nagiba. Opseg 

kontrolnih ispitivanja je takav da na dva tekuća ispitivanja dolazi jedno kontrolno ispitivanje. 

Po završetku radova rezultati kontrolnih ispitivanja prikazuju se u pisanom izvještaju. 

Na osnovi rezultata tekućih i kontrolnih ispitivanja investitor, odnosno njegov nadzorni 

inženjer, donosi konačnu ocjenu o kakvoći izvedenog sloja. 

Kontrolna ispitivanja nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala 

obuhvaćaju: 

- prethodno ispitivanje materijala 

- određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici 

- tekuća ispitivanja u toku rada 

- kontrolna ispitivanja u toku rada 

Sve gotove površine moraju biti prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera. 

 

ASFALTNI SLOJEVI 

Izvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema 

svemu odgovarati zahtjevima iz projekta. 

Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja propisane 

kvalitete asfaltnih slojeva sukladno zahtjevima tehničkih uvjeta iz ovog projekta. 
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Aktivnosti prije početka izvođenja asfalterskih radova uključuju pribavljanje (za bitumen, 

agregat i punilo te bitumensku mješavinu) izjave o sukladnosti, potvrde o sukladnosti, 

tehničku uputu i oznaku sukladnosti kojom proizvođač potvrđuje da su svojstva sastavnih 

materijala i mješavine sukladna zahtjevima iz projekta. 

Aktivnosti tijekom izvođenja asfalterskih radova. U svrhu kontrole kvalitete asfaltnih slojeva 

provode se tekuća i kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene bitumenske 

mješavine i izvedenog asfaltnog sloja. 

 

Tekuća ispitivanja 

Obavlja izvođač radova ili ih može povjeriti laboratoriju akreditiranom prema HRN EN 

ISO/IEC 17025 za metode ispitivanja propisane ovim projektom. 

 

Tekuća kontrola agregata 

Tekuća kontrola kvalitete krupnog, sitnog i miješanog agregata, te punila od kojeg je svaka 

bitumenska mješavina proizvedena, provodi se za svaku mješavinu predviđenu ovim 

projektom. Pisani izvještaj o provedenim ispitivanjima izvođač asfalterskih radova mora 

predati nadzornom inženjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja. 

 

Tekuća kontrola bitumena 

Tekuća kontrola kvalitete bitumena provodi se za svaku mješavinu predviđenu ovim 

projektom. Pisani izvještaj o provedenim ispitivanjima izvođač asfalterskih radova mora 

predati nadzornom inženjeru najkasnije pet dana od dana uzorkovanja. 

 

Tekuća kontrola proizvedene bitumenske mješavine 

Uzorci za tekuću kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mješavine uzimaju se na mjestu 

ugradnje sukladno zahtjevima norme HRN EN 12697-27. Vrste ispitivanja, ispitne metode i 

učestalost ispitivanja bitumenskih mješavina od asfaltbetona provodi se za svaku mješavinu 

predviđenu ovim projektom. Izvještaje i zapise o provedenom tekućem ispitivanju 

proizvedene bitumenske mješavine, izvođač je dužan je predati nadzornom inženjeru u roku 

od najviše pet dana nakon uzorkovanja. 

Tekuća kontrola izvedenog sloja 

Vrste ispitivanja, ispitne metode i učestalost ispitivanja izvedenih slojeva od asfaltbetona 

provodi se za svaku mješavinu predviđenu ovim projektom. Nakon što je asfaltni sloj izveden 

izvođač je dužan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini i položaju. Snimaju se 
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karakteristične točke prema poprečnim profilima iz projekta: os, lijevi rub i desni rub sloja. 

Izvještaje i zapise o provedenom tekućem ispitivanju izvedenog sloja, izvođač je dužan 

predati nadzornom inženjeru u roku od najviše pet dana nakon uzorkovanja, odnosno nakon 

započetog ispitivanja. 

Izvještaj o tekućim ispitivanjima 

Kada je asfaltni sloj izveden, sve aktivnosti kao i rezultati ispitivanja provedenih u svrhu 

tekuće kontrole, prikazuju se u pisanom izvještaju koji sadrži: 

- opći dio s podacima o građevini, izvođaču i investitoru 

- rezultate tekućih ispitivanja 

- komentar svih aktivnosti provedenih radi tekuće kontrole primijenjenih materijala 

proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine 

- zaključni komentar o kvaliteti izvedenih radova s obzirom na zahtjeve ovog projekta 

 
Kontrolna ispitivanja 

Obavlja investitor ili o njegovu trošku, pravna osoba po njegovu izboru, osposobljena za 

takvu vrstu poslova. 

 
Kontrolna ispitivanja agregata 

Uzorci agregata u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na skladišnom prostoru 

asfaltne baze. Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi HRN EN 932-1 u prisustvu 

nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika proizvođača 

bitumenskih mješavina. Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka 

relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i 

učestalost kontrolnih ispitivanja agregata provodi se za svaku mješavinu predviđenu ovim 

projektom. Za sve mješavine provode se kontrolna ispitivanja krupnog i miješanog agregata, 

te punila. 

 
Kontrolna ispitivanja bitumena 

Uzorci bitumena u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na skladišnom prostoru 

asfaltne baze. Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 58 u prisustvu 

nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika proizvođača 

bitumenskih mješavina. Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka 

relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i 



Konus d.o.o. Dobropoljana 

Zrinsko Frankopanska 38A 
23000 Zadar 
 

Građevina: 

 

Mjesto i datum izrade: 

Nerazvrstana prometnica                               

 

Zadar, ožujak 2019. 

   

 

33 

 

učestalost kontrolnih ispitivanja cestograđevnog bitumena, provodi se za svaku mješavinu 

predviđenu ovim projektom. 

 
Kontrolna ispitivanja proizvedene bitumenske mješavine 

Uzorci bitumenskih mješavina u svrhu provedbe kontrolnih ispitivanja uzimaju se na mjestu 

ugradnje. Ispitni uzorci bitumenskih mješavina uzimaju se sukladno normi HRN EN 12697-

27 u prisustvu nadzornog inženjera ili njegovog opunomoćenika, te u prisustvu predstavnika 

izvođača radova. Zapisnik o uzorkovanju mora sadržavati dovoljan broj podataka relevantnih 

za potpunu identifikaciju uzetih uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i učestalost 

kontrolnih ispitivanja bitumenskih mješavina od asfaltbetona, navedeni su u provodi se za 

svaku mješavinu predviđenu ovim projektom. 

 
Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja 

Vrste, ispitne metode i učestalost kontrolnih ispitivanja izvedenog bitumeniziranog sloja 

provodi se za svaku mješavinu predviđenu ovim projektom. 

Nadzorni inženjer preuzet će izvedeni bitumenizirani sloj temeljem rezultata tekućih i 

kontrolnih ispitivanja, prema zahtjevima tehničkih uvjeta iz ovog projekta. Ukoliko propisani 

parametri kvalitete proizvedene asfaltne mješavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne 

zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvođač radova će o svom trošku ukloniti dio nekvalitetno 

izvedenog asfaltnog sloja i nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete. 

Kontrolna ispitivanja asfaltnih slojeva obuhvaćaju: 

- prethodno ispitivanje materijala 

- izrada prethodnog sastava asfaltne mješavine 

- prenošenje prethodnog sastava asfaltne mješavine na asfaltno postrojenje 

- izrada radnog sastava asfaltne mješavine 

- određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici 

- tekuća ispitivanja u toku rada 

- kontrolna ispitivanja u toku rada 

Ako radovi nisu kvalitetni nadzorni inženjer će obustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci 

poprave na trošak izvoditelja. 
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Kontrolna i tekuća ispitivanja proizvedene mješavine i izvedenog sloja 

Vrste, ispitne metode i učestalost tekućih i kontrolnih ispitivanja izvedenog sloja navedene su 

u slijedećim tablicama.  

 

Građevni proizvod Svojstvo Ispitna norma 

Punilo 
Granulometrijski sastav HRN EN 933-10 

Kvaliteta sitnih čestica HRN EN 933-9 

Agregat 

Granulometrijski sastav HRN EN 933-1 

Kvaliteta sitnih čestica HRN EN 933-9 

Indeks oblika HRN EN 933-4 

Uglatost zrnja HRN EN 933-6 

Otpornost na predrobljavanje (LA) HRN EN 1097-2 

Otpornost na poliranje HRN EN 1097-8 

Bitumensko vezivo 

Penetracija HRN EN 1426 

Točka razmekšanja HRN EN 1427 

Točka loma po Frassu HRN EN 12593 

Elastični povrat HRN EN 13398 

Otpornost na otvrdnjavanje HRN EN 12607-1 

Zadržana penetracija HRN EN 1426 

Porast/pad točke razmekšanja HRN EN 1427 

Elastični povrat HRN EN 13398 

Bitumenska emulzija 

Polaritet čestica HRN EN 1430 

Udio veziva HRN EN 1428 

Stupanj stabilnosti HRN EN 13075-1 

Bitumenska mješavina 

Granulometrijski sastav HRN EN 12697-2 

Udio veziva HRN EN 12697-1 

Udio šupljina HRN EN 12697-8 

Ispuna šupljina bitumena HRN EN 12697-8 

Otpornost na djelovanje vode 

(omjer ITSR) 
HRN EN 12697-12 

Krutost, zamor HRN EN 12697-24 
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HRN EN 12697-26 

Temperatura HRN EN 12697-13 

 

Za izvedeni asfaltni kolnik ispituju se još i sljedeća svojstva navedena u tablici: 

 

Svojstvo Ispitna norma 

Debljina HRN EN 12697-36 

Udio šupljina HRN EN 12697-8 

Stupanj zbijenosti nerazorna metoda 

Povezanost slojeva vizualna procjena na svakom uzorku 

Tekstura (habajući sloj) HRN EN 13036-1 

HRN EN 13036-6 

Hvatljivost (habajući sloj) HRN EN 13036-4 

Otpornost prema trajnoj deformaciji - kolotraženje HRN EN 12697-22 

Uzdužna ravnost Habajući sloj HRN EN 13036-6 

HRN EN 13036-7 

 

 

 

OPREMA CESTE 

 

Prometni znakovi (okomita signalizacija) 

 

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve materijale  

izvođač mora na svoj trošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću  

prema HRN EN 12899-1. Originale dokaza treba predati nadzornom inženjeru. Kontrola 

kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema 

odgovarajućim odredbama OTU. 

Zaštita električnih i elektronskih elemenata PPZ regulirana je posebnim zakonskim 

propisima koji se odnose na električne i elektronske instalacije pa se kontrola kakvoće 

obavlja prema tim odredbama. Izvođač mora o svom trošku osigurati kontrolu kakvoće 

materijala i izvedbe te originale dokaza predati nadzornom inženjeru. 
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Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija) 

 

Dužnost je izvođača radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o  

uporabljivosti i da originale dokaza preda nadzornom inženjeru. 

 

Kontrola kakvoće  

 

• prethodna ispitivanja materijala, 

• tekuća ispitivanja, 

• kontrolna ispitivanja. 

 
Prethodna ispitivanja 
 
Ispitivanje uporabljivosti materijala provodi se prema zahtjevima HRN EN 1463-1. 

 

Tekuća ispitivanja 

 

Ova ispitivanja osigurava izvođač i koriste se radi potvrde postignute kakvoće. 

Tekuća ispitivanja obuhvaćaju: 

• ispitivanje debljine oznaka vlažnog i suhog filma.- bez staklenih kuglica – uzimanjem 

uzorka na probne pločice na svakih 5.000 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), 

prema zahtjevima norme HRN EN 1423 

• ispitivanja izvedenih oznaka u pogledu prometno-tehničkih svojstava (trajnost, dnevna i 

noćna vidljivost, skliskost) i odgovarajućih svojstava materijala za njihovu izradu, prema 

zahtjevima norme HRN EN 1423 

• ispitivanja otpornosti materijala oznaka na djelovanje smrzavanja i soli i na temperature od 

80 °C. 

 

Kontrolna ispitivanja 

 

Ova ispitivanja osigurava investitor i koriste se radi potvrde postignute kakvoće. 

Kontrolna ispitivanja kakvoće obuhvaćaju: 

• ispitivanja debljine oznake suhog filma (bez staklenih kuglica) uzorkovanjem na probnim 

pločicama svakih 20.000 m (posebno za središnje, rubne i druge oznake), prema zahtjevima 

norme HRN EN 1423 
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• ispitivanja otpornosti na sklizanje suhog filma oznaka na svakih 10.000 m, prema 

zahtjevima norme HRN EN 1423 

• ispitivanja dnevne i noćne vidljivosti te položaja koordinata boje u spektralnom dijagramu 

suhog filma oznaka na svakih 5.000 m, prema zahtjevima normi HRN EN 1436 

• vizualnim pregledom određivanja stanja suhog filma oznake i eventualno mogući nedostaci 

(oštećenost, mreškanje, pukotine, ljuštenje, ljepljivost i nečistoće). 

 

Završni radovi 

Nakon završetka radova potrebno je izraditi elaborat izvedenog stanja cjevovoda, objekata 

na cjevovodu, terena i obližnjih instalacija te iste upisati u katastar instalacija. Geodetsko 

snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije 

zatrpavanja rovova (neposredno nakon završetka uspješno provedenih tlačnih probi).  

Elaborat mora biti izrađen u apsolutnim (x,y,z) koordinatama i ovjeren od nadležnog 

katastarskog ureda. Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom 

obliku. 

Obveze izvođača 

Izvođač je dužan na svoj trošak otkloniti sve nedostatke koji se ukažu u dogovorenom roku. 

Investitor može priznati samo količine materijala koje su ugrađene. Sav neispravan ili 

nepropisan materijal ne smije se ugrađivati i mora se ukloniti s gradilišta. Po završetku svih 

radova izvođenja, treba izvršiti tehnički pregled i sastaviti zapisnik o nedostacima. Garantni 

rok za ispravnost ugrađenih materijala i izvršenih radova regulira se ugovorom o izvođenju 

radova. Za vrijeme garantnog roka izvođač je dužan da na poziv investitora otkloni sve 

nedostatke koje se u toku garantnog roka pojave. Izvođač je dužan nabaviti sve ateste za 

sav ugrađeni materijal. Izvođač radova je obavezan korisniku predati upute za rukovanje 

ugrađenom opremom. 
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Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu: 

Zakonu o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Pravilniku o vrstama otpada (NN 

27/96), Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08), te Pravilniku o 

gospodarenju građevnim i ostalim otpadom nastalim građenjem, rekonstrukcijom i 

održavanjem državnih cesta. 

 

Pod građevnim i ostalim otpadom smatra se građevni otpad namijenjen oporabi, odnosno 

obradi i ponovnoj upotrebi na mjestu nastanka (frezani i lomljeni asfalt, materijal iz iskopa i 

sl.), građevni otpad te predmeti i materijali nastali građenjem, rekonstrukcijom i održavanjem 

cesta, predmeti i materijali koji se bez prethodne obrade ponovno upotrebljavaju na cestama 

(prometna signalizacija i oprema, iskopine materijala i sl.), predmeti i materijali koji se 

prodaju kao sekundarna sirovina (predmeti i materijali koji imaju vrijednosna svojstva, a koji 

nisu ponovno upotrijebljeni). 

 

Gospodarenje otpadom podrazumijeva provedbu mjera i aktivnosti kojim se rješava 

zbrinjavanje otpada, smanjuje količina otpada i/ili njegovog štetnog utjecaja na okoliš. Mjere i 

aktivnosti gospodarenja otpadom su: oporaba i ponovna upotreba građevnog otpada i/ili 

drugih predmeta i materijala, izdvajanje i privremeno skladištenje predmeta i materijala koji 

se prodaju kao sekundarna sirovina i zbrinjavanje, odnosno odlaganje otpada kod ovlaštenih 

osoba koje upravljaju odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim 

propisom. 

Gospodarenje otpadom mora se temeljiti na načelima zaštite okoliša i provoditi na način 

kojim se ne dovodi u opasnost zdravlje ljudi, izbjegava rizik onečišćenja mora, vode, tla i 

zraka, pojave buke i neugodnih mirisa, ugrožavanja životinjskog i biljnog svijeta i dr. 

 

Gospodarenje otpadom koji se oporabljuje i ponovno upotrebljava na mjestu nastanka i/ili 

koji se mora zbrinuti, provodi se putem ugovornih izvođača tih radova. 

Ostali otpad izvođač radova prevozi na lokacije određene za privremeno skladištenje otpada. 

Otpad smješten na lokacijama za privremeno skladištenje, a koji se nije ponovno upotrijebio 

i/ili prodao, zbrinjava se, odnosno predaje ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima.  

 

Oporaba i ponovna upotreba otpada 

Pod oporabom građevnog otpada smatra se svaki postupak obrade otpada koji se kao 

građevni materijal ponovno upotrebljava u građevne svrhe. Građevni otpad prioritetno se i u 

najvećoj mogućoj mjeri oporabljuje i ponovno upotrebljava na mjestu na kojem je nastao, a 
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sve prema projektu. Građevni otpad Izvođač može oporabiti pod uvjetima i na način 

propisanim ugovorom, tehničkim specifikacijama, zakonom, provedbenim propisima i 

normama. Ostali otpad, to jest predmeti i materijali koji se bez prethodne obrade mogu 

ponovno upotrijebiti na državnim cestama (prometna signalizacija i oprema i sl.) odlaže se 

na lokacijama određenim za privremeno skladištenje otpada. 

 

Prodaja otpada 

Otpad koji nije oporabljen i/ili ponovno upotrijebljen, a koji zbog svojih svojstava ima tržišnu 

vrijednost, prodaje se tvrtkama registriranim za otkup otpada, odnosno otkup sekundarnih 

sirovina ili drugim zainteresiranim osobama. 

 

Zbrinjavanje otpada 

Otpad koji se ne izdvaja kao sekundarna sirovina ili ga nije moguće materijalno oporabiti i 

ponovno upotrijebiti na mjestu nastanka ili su troškovi njegove oporabe nerazmjerno veći od 

troškova njegovog zbrinjavanja, te otpad koji se prema svojim svojstvima mora na propisani 

način zbrinuti, odlaže se kod ovlaštenih osoba koje posjeduju dozvolu za gospodarenje 

građevnim otpadom i koji su ovlaštenici koncesije za gospodarenje otpadom. 

Otpad se ne smije odlagati na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to 

predviđene. Lokacije određene za privremeno skladištenje moraju biti osigurani na način 

kojim će se izbjeći štetni utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš, eventualno otuđenje ili 

umanjenje svojstava otpada, značajnih za njegovu ponovnu upotrebu ili prodaju kao 

sekundarne sirovine. 

 

Razvrstavanje i postupanje s otpadom 

Otpad se ovisno o svojstvima i mjestu nastanka razvrstava sukladno Pravilniku o vrstama 

otpada (NN 27/96) i Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada 

i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09) 

Prema svojstvima otpad se dijeli na: opasni, neopasni i inertni otpad. 

 

Opasni otpad 

Opasni otpad je takav otpad koji zbog svog velikog sadržaja štetnih odnosno opasnih 

sastojaka i problematičnih tvari izravno ugrožava zdravlje ljudi i životinja i stoga predstavlja 

opasnost za okoliš, a to su sve vrste otpada razvrstane po mjestu nastanka koje sadrže tvari 

s jednim od slijedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, 

nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, itd.).  
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Opasni otpad u Katalogu otpada, kao sastavnom dijelu Pravilnika o vrstama otpada (NN 

27/96) ima oznaku (*). 

Opasni otpadi koji nastaju prilikom građenja, rekonstrukcije i održavanja cesta su: mješavine 

ili odvojene frakcije betona, opeke koje sadrže opasne tvari, mješavine bitumena i asfalta 

koji sadrže katran iz ugljena, zemlja, šljunak i kamenje koje sadrži opasne tvari, akumulatori, 

baterije, boje i lakovi, razrjeđivači, ambalaža od kemikalija, boja i lakova, električni i 

elektronski otpad, kemikalije i slično. 

 

- Postupanje s opasnim otpadom 

Opasni otpad mora se skupljati i prevoziti odvojeno od ostalih vrsta otpada. Opasni otpad, do 

njegove predaje pravnim osobama ovlaštenim za skupljanje i daljnje postupanje s opasnim 

otpadom, privremeno se odlaže u posude, spremnike ili drugu ambalažu koja mora imati 

natpis OPASNI OTPAD i naziv vrste otpada. Posude, spremnici ili druga ambalaža s 

opasnim otpadom moraju se smjestiti u mobilni ekokontejner ili drugi odgovarajući prostor za 

privremeno odlaganje opasnog otpada, koji po svojim temeljnim obilježjima mora ispunjavati 

zahtjeve iz važeće Uredbe o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98). Mobilni 

ekokontejner ili drugi odgovarajući prostor za privremeno odlaganje opasnog otpada, na 

čijem ulazu mora biti natpis SKLADIŠTE OPASNOG OTPADA, mora se smjestiti unutar 

lokacija određenih za privremeno skladištenje, na mjestu gdje najmanje smeta odvijanju 

ostalih aktivnosti u procesu rada i gdje se radnici najmanje zadržavaju i prilaze. Prostor za 

privremeno odlaganje opasnog otpada mora biti osiguran od pristupa neovlaštenih osoba, 

natkriven neprozirnim pokrovom, s izvedenom nepropusnom podloženom podlogom u 

slučaju nekontroliranog propuštanja posuda, spremnika ili druge ambalaže, osvijetljen 

umjetnim izvorom svjetla, razdvojen u odjeljke tako da se opasni otpad može privremeno 

odlagati prema grupama opasnog otpada. Na vidnom mjestu unutar prostora za privremeno 

odlaganje opasnog otpada mora biti istaknut plan postupanja u slučaju izvanrednog 

događaja, a u njegovoj neposrednoj blizini mora biti smještena odgovarajuća vrsta i količina 

sredstava i opreme za gašenje požara. 

 

Neopasni otpad 

Neopasni otpad koji nastaje prilikom građenja, rekonstrukcije i održavanja cesta je otpad koji 

se pojavljuje u obliku građevnog materijala, električnog ili elektroničkog otpada koji nema 

neko od svojstava opasnog otpada. 
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- Postupanje s neopasnim otpadom 

Neopasni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se odvojeno skupljati i 

skladištiti. Neopasni otpad koje se zbrinjava, posebno se odlaže i označava te predaje osobi 

ovlaštenoj za skupljanje i daljnje postupanje s tim vrstama otpada. Prostor za privremeno 

skladištenje neopasnog inertnog otpada mora biti osiguran od pristupa neovlaštenih osoba. 

 

Inertni otpad 

Inertni otpad je uglavnom neopasni otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, kemijskim ili 

biološkim promjenama, nije topiv, zapaljiv, niti na drugi način reaktivan niti biorazgradiv. S 

tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i 

biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. Vodotopivost, sadržaj 

onečišćujućih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksičnost vodenog ekstrakta (eluata) inertnog 

otpada mora biti zanemariva i ne smije u nijednom propisanom parametru ugrožavati 

kakvoću površinskih ili podzemnih voda.  

Prilikom građenja, rekonstrukcije i održavanja državnih cesta pojavljuje se u obliku 

građevnog otpada čije je porijeklo vezano uz kamen u svim oblicima uporabe, opekarske 

proizvode, asfaltne mješavine i beton. 
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 6. UREĐENJE OKOLIŠA GRADILIŠTA I VIJEK 

UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 
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Da bi se u što većoj mjeri udovoljilo ekološkim uvjetima mora se nakon završetka izgradnje 

predmetne građevine izvršiti uređenje i sanacija gradilišta i okoliša. Na taj način će se 

izgrađeni kolektori u potpunosti uklopiti u postojeći okoliš, čime će se maksimalno smanjiti 

osjećaj njegovog devastiranja. 

 

Za što učinkovitiju sanaciju okoliša gradilišta izvođač mora poduzeti sljedeće radove: 

- urediti sve privremene prilaze do gradilišta prema zahtjevima uređenja okoliša. Također se 

sve postojeće okolne prometnice moraju sanirati od eventualno nastalih oštećenja uslijed 

prolaza teških kamiona i građevinskih strojeva, a u skladu sa zahtjevima za normalno i 

sigurno odvijanje prometa, 

- ispuniti sve preostale udubine od vađenja panjeva ili uklanjanja nepotrebnih objekata 

(postojeći ogradni zidovi) kvalitetnim sitnozrnatim materijalom iz iskopa, 

- isplanirati i urediti sve privremene deponije i pozajmišta materijala na način da se što više 

uklope u prirodni okoliš i da što manje ugroze postojeće okolne objekte, 

- ukloniti s gradilišta i okolnog terena sve privremene građevine koje su bile potrebne tijekom 

građenja predmetnog nogostupa, kao i svu opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i 

sl., a okoliš dovesti u prirodno stanje. 
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7. GRAFIČKI PRILOZI 
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