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1.2 POPIS SURADNICA

KAPAR d.o.0. za projektno tehni¢ku dokumentaciju:

Investitor:

Gradevina:
Lokacija:

Faza projekta:

Broj projekta:

Glavni
projektant:

ZADARSKA ZUPANIJA
Bozidara Petranovica 8,
23000 Zadar

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA BASTICA
Islam Latinski-Op¢ina Posedarje

[ZVEDBENI PROJEKT
PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA

T.D. 633/16-1Z

Robert Mileti¢, dipl.ing.grad.

navodi suradnike koji imaju stalno zaposljenje u tvrtki KAPAR d.o.o., projektanta
elektriénih instalacija ANTE KOVACEVICA, koji je rjeSenjem Hrvatske komore arhitekata
1 inZenjera u graditeljstvu klasa UP/I-310-34/06-01/2058, URbroj 314-05-06-1 upisan u
Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike pod rednim brojem 2058.

Suradnici:

1. VEDRAN POLJAK, dipl.ing.el

KAPAR d.o.o.
Vukovarska 108b
21000 Split

2. GORAN PRNJAK, mag.ing.el.

KAPAR d.o.o.
Vukovarska 108b
21000 Split

KAPAR d.o.o. Split, Projektant: Ante Kovacevi¢, ovlasteni inzenjer elektrotehnike, br.ovl. 2058.
Oznaka projekta: T.D. 633/16-1Z,
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1.3 POPIS MAPA

MAPA 1

Sustav navodnjavanja Donja Bastica

Gradevinski projekt — DISTRIBUCIJSKI CJEVOVOD
Tekstualni i graficki prilozi — IZVEDBENI PROJEKT
Donat d.o.0. Zadar

ZajedniCka oznaka projekta: 5288-I

Broj projekta: 5288-I-C

MAPA 2

Sustav navodnjavanja Donja Bastica

Gradevinski projekt - CRPNA STANICA

Tekstualni i graficki prilozi — IZVEDBENI PROJEKT
GRAD - invest d.o.o. Split

ZajedniCka oznaka projekta: 5288-I

Broj projekta: 01-20/16-I

MAPA 3

Sustav navodnjavanja Donja Bastica
Elektrotehnicki projekt — CRPNA STANICA
Tekstualni i graficki prilozi — IZVEDBENI PROJEKT
Kapar d.o.o. Split

ZajedniCka oznaka projekta: 5288-I

Broj projekta: 633/16-1Z

KAPAR d.o.o. Split, Projektant: Ante Kovacevi¢, ovlasteni inzenjer elektrotehnike, br.ovl. 2058.

Oznaka projekta: T.D. 633/16-1Z,
Datum: prosinac 2018.
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1.5 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA O REGISTRACIJI PODUZECA

REPUBLIKA HEVATSKA
TRGOVASKT SUD U SELITU

LZVADAK LZ SUDSKOG REGLSTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

060036238
QIB:

590477078402
TVRTKA/NAZIV:

3

KAPAR za projektiranje i nadzor, druitve s cgrani&enom
odgovorncicu

SKRACENA TVRTKA/NAZIV:

1 KAPAR d.o.o.
SJEDISTE:
3 sSplit, Vukovarska 108

PREDMET POSLOVANJA DJELATNOSTI:

1 01.12 = Uzgoj povréa, cvijeda, ukras. bilja i rasada

E: 5lua - Posredovanje u trgeoevini

1. 512 - Trg. na veliko polj. sirovinama, Zivom stokom

. 5ECX = Trg. na veliko hranom, piéima, duhan. proizv.

1 51.41 = Trgovina na velikc tekstilom

1 51.42 = Trgovina na veliko odjec¢om i obudom

1 51.43 - Trg. na velikc el. aparatima za kuéanstvo

1 51.44 - Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima

1 51.45 - Trqovina na veliko parfemima i kozmetikom

1 51.47 = Trg. na velike ostalim proizv. za kudanstvo

1 51.5 - Trg. na veliko nepol)j. poluproizv., otpacima

1 51.6 - Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom

1. 51.7 - Ostala trgovina na veliko

1 52.1 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

i 52.2 = Trg. na malo Ziveinim nam. u spec. prad.

1 52.33 - Trg. na male kozmetiZkim i toaletnim proizv.

L 52.41 = Trgovina na malo Lekstilom

1 52.42 - Trgovina na malo odjevnim predmetima

1 52.43 - Trgovina na malo obuéom i koZnim proizwvodima

1 52.44 - Trgovina na malo namje3tajem, opremam ZzZa
rasvijetu i proizvedima za kudanstvo, d.n.

1 52.45 - Trgovina na malo clektriénim aparatima za
kuéanstvo, radiouredajima i TV uredajima

1 35Z.4¢ - Trg. na malo Zeljeznom rokom, bojama, staklom

1 52.47 - Trgovina na malo knjigama i papirnatcoem robom

1 52.48.1 = Trg. na malo uredskom opremom i rafunalima

1 52.48.2 - Trgovina na malec salovima

1l 52.48.3 - Trgovina na malo sportskom opremcm

1 52.48.4 - Trgovina na malo igrama i igradkama

1 52.48.% - Trgovina na male cvijecem

1 52.48.6 - Trgovina na malo gorivima

1 52.5 = Trg. na male rabljenom robom u prodavaonicama

l 52.6 = Trgovina na malo izvan prodavaonica

1 52.7 - Popravak predmeta za osobnu uporabu i kud.
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KA HRVATSKA
¢KI sUD U SELITU

IZVADAE IZ SULDSEOG REGISTRA

SUBJEET UCISA

FREDMET POSLOVANJA — DJELATNOSTI:

2 28.4 - Hovanije, prefanje, Stancanje 1 valjanje metala;
metalurgija praha

2:  ABu5 - Obrada i prevlacenie metala; opéi mehanicki
radovi

2 28.75 - Proizwvodnja ostalih proizvoda od metala, 4. n.

2 40.1 - Preizveodnja 1 distribucija elektriéne energije

2 60.21.2 — Bedoviti prijeveoz putnika u gradskom i
prigradskom prijevozu

2 14.14 - Savijetovanie u vezi s poslovanjem 1
upravljanjem

= & - Gradenije

2 - Madzor nad irzaradniom elektriénih postreojenja i
elektriénih instalacija

2 x - Inienjering, projektni menadfment i tehnicke
djelatnosti ¢

g -~ Izrada i izvedba projekata iz podrugja

elekbrike, elektronike

2 % - Tzrada idejnih rje3enja elektrotehnike, koja je

sastavni dio urbanistickih planova (PUP-a i
GUP-al

CLANOVI / OSNIVACI:

3 Ratko Kovalevic, rodenfa 23.08.19%44, osobna iskaznica:
103078181, PP Makarska
Makarska, Kotiska 26

3 - jedini &lan d.o.o.

GCLANCOVT UPRAVE / LIKVIDATORI:
4 Ante Kovasevi&, rodenfa 14.06.1973, osobna iskaznica:

1077293864, PU Splitsko-dalmatinska, Hrvatska
split, Kranjéevicdewva 41

4 - &lan uprave
4 -~ zastupa Druitvo pojedinaéno 1 samostalno
PROKURTSTI:

3 Ratko Kovadewid, roden/a 23.08.1544, osobna iskaznica:
103024181, PP Makarska, lirvatska
Makarska, Koti%ka 28

3 - prokurist

3 — zastupa Druibtve pojedinagno i samoslalne

TEMET.JML HAPITAL:
3 20,000.00 kune

PRAVNT ODNOBL:
Pravni oblik:
1 drudtvo s ogranifenom adgovornoscu

Do04, 2009-05-26 12:26:02 Stranica: 2 od

3
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LIKA HRVATSEA
VACKI 3UD U SPLITU

IZVADAK IZ2 SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PRAVMNI ODNOSI:
Temeljni akt:
1 TIzjawva o promjeni osnivafa, tvrtke, sjedii3ta i1 uskladenje sa

ATD=am od 22.12.14995,
2 = 0Odluka od 23. prosinca 1997.

god. o promjeni Lzjave o
promjeni osnivada, twvrtke,

siedista 1 uskladenje sa ZTD-om

tvrtke KAPAR d.o.o. Split od 22. prosinca 1985, gedine
izmjenjena je ista Izjava u &l. 2., - mijenja sc sjediite
drudtva; u 2l, 4. - mijenja se adresa osnivadéay; u €l1. 5. -

profgiruje dielatnost te u &l. 10. - mijenja se direktor
Drugtva. - Protiiéeni tekst Izjave ¢ uskladenju sa ITD-om sa
potvrdom javnog biljeZnika od 22. prosinca 1987. god. broj:
OU-831/97. dastavlijen je u zhirku isprava suda.
3 Odlukom &lana Druitwva od 1%.cZujka 2009. godine,
je Izjava od 23.prosinca 1997. gedine, u uvodu, 1 naslovu, u
&1, 3 odredbe o tvrtei, u #1. 4 edredbe o osniwvadima, u €1,
& odredbe o temeljnom kapitalu, u &l. 7 odredbe o temeljnom
ulogu, u ¢l. B adredbe o poslovnom udjelu, u 21, 10 odredbe
a Upravi, u #1. 12 sdredbe o peodruZnici i u &l. 1% adredhe o
stupaniju na snagu.
fistopis Izjave od 19.0Zujka 2004. gadine, uz
javnobiljeZnidko posviedofenje, dostavljen je u Zbirku
isprava suda.

izmijenjena

Fromjene temelincg kapitala:

3 odlukem asnivada od 19.c%ujka 2003. godine, povecan je
temelini kapital, sa iznesa od 18.200,00 kuna, uplatem novog
temeljneg uloga, u iznosu od 1.500,00 kuna, uplatencog u
novou, na iznos od 20.000,00 kuna.

Preuzela su dva temslina uloga, u ukupnom nominalnom iznosuy
ad 20.000,00 kuna.

Q5TALI PODACI:
1 ROL T=-33025

Upise u glavnu knjigu provelil su:

RBU Tt Catum Naziv suda
0001 Tt-95/10443-5 31.01.1997 Trgovaliki sud u Splitu
0002 TE-27/2584-3 10.07.1998 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-08/690-4 10.04.2009 Trgevadki sud u Splitu
0004 TE-09/1108=-2 25.05.2009 Trgovacki sud u Splitu
1' "
U Splitu, 26. swvibnja 20008 . Ovla3tena osoba: Ilr
A Iy - |
o’ ﬁ?l-._ }Lw’ﬁﬁ-hjib
!ll .J_,.‘_,k N ‘\I / . v
21
nond, 2009-05-2e 12:26:02 I Stranica: 3 od 3
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1.6 OVLASTENJE PROJEKTANTA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-310-34/06-01/ 2058
Urbroj: 314-05-06-1
Zagreb, 20. veljace 2006. godine

Na temelju &lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera
u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike od 20.02.2006. godine, koji je rjeavao po Zahtjevu za upis

Kovacevic

Ante, dipling.el, SPLIT, Vinkovatka 47, predsjednik Hrvatske komore arhitekata i

inZzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

RJESENJE

U Imenik oviastenih inZenjera elektrotehnike upisuje se Kovacevi¢ Ante
dipl.ing.el., SPLIT, pod rednim brojem 2058, s danom upisa 20.02.2006. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike, Kovacevi¢ Ante, dipling.el.,
stie¢e pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni inzenjer elektrotehnike " |
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem €lanka 25 Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1., 4.1 5. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava | duznosti

sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike poslove iz totke 2. ovoga Rjesenja duzan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlastenom inZenjeru elektrotehnike Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inzenjersku iskaznicu" i “"pecat”, koji su trajno vlasnistvo
Komore.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike dobivar posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana | obnavlja
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u Clanarinu.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata |
inzenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda,
osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku clanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

KAPAR d.o.o. Split, Projektant: Ante Kovacevi¢, ovlasteni inzenjer elektrotehnike, br.ovl. 2058.
Oznaka projekta: T.D. 633/16-1Z,
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Strana: 9/20




Gradevina: SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA BASTICA
Investitor: ZADARSKA ZUPANIJA
Razina: IZVEDBENI PROJEKT- PROJEKT ELEKTRICNIH INSTALACIJA

2
Obrazlozenje

Kovacevi¢ Ante, dipling.el, podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inzenjera
elektrotehnike.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike proveo je na sjednici odrzanoj
20.02.2006. godine postupak razmatranja dostavlienog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 2. i &lankom 27. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja iili
strucnog nadzora gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
i €lanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionalne odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja élanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja ura¢unata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera elektrotehnike imenovani je stekao pravo na "peéat" i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnistvo Komore temeljem élanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera elektrotehnike na redovno i
uredno placanje Clanarine u skladu s ¢lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inZzenjer elektrotehnike moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema cClanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradnji (“Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati
samostalno u vlastitom uredu, zajedniCkom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer elektrotehnike duzan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni inZenjer elektrotehnike.

Na temelju svega prethcdno navedenog, rijeseno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Petar Bukan, dipl.ing.grad.

Dostaviti:

1. Ante Kovaéevi¢, 21000 SPLIT, Vinkovadka 47
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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2.1 TEHNICKI OPIS

2.1.1 Opcenito

Predmetni sustav navodnjavanja Donja Bastica obuhvaca bruto oko 110 ha
poljoprivrednih povrSina od ¢ega se oko 96 ha bruto (korisnik Soldo) nalazi sjeverno od
drzavne ceste D8 (Zadar — Posedarje), a oko 14 ha bruto (korisnik Brala) juzno od drzavne
ceste. Promatrana povrsina koju je potrebno navodnjavati nalazi se u Zadarskoj Zupaniji,
Op¢ina Posedarje i Op¢ina Poli¢nik, k.o. Islan Latinski i1 k.o. Poli¢nik, investitor Zadarska
Zupanija, Bozidara Petranovica 8, 23000 Zadar, OIB: 56204655363.

U ovom projektu utvrdena je potrebna koli¢ina vode, tehni¢ko rjeSenje i izgradnja
crpne stanice Grabovac za navodnjavanje predmetnog podrucja od 261,060 m3 godisnje, s
mjesecnim maksimumom u srpnju koji iznosi 91.324 m3 u susnoj godini (75 % vjerojatnosti
pojave).

2.1.2  Opis gradevine — crpna stanica

Planirana crpna stanica Grabovac predvidena je neposredno nizvodno od brane
postoje¢e akumulacije Grabovac, na kat, Cest, 681/1, k.o. Islam Latinski. Zahvacanje vode
predvideno je izvesti na temeljnom ispustu (& 1000 mm) s nizvodne strane brane. Stoga se
na postoje¢em ispustu izvodi odvojak za planiranu crpnu stanicu Grabovac (dovodni
cjevovod DN 350 mm). Navedena crpna stranica koristiti ¢e se za navodnjavanje,
distribuciju vode prema potrosac¢ima PO Bastica-Soldo i punjenje postojeeg bazena
(rezervoar) vode unutar poljoprivrednog kompleksa Brala. Potro$nja vode tijekom godine bi
iznosila max. 70 1/s prema PO Bastica-Soldom, te max. 10 /s prema kompleksu Brala.

Crpna stanica ¢e imati dimenzije (dx$xv) 10x7x7,2 m, ¢e se sastojati od podzemnog i
nadzemnog dijela. U podzemnom dijelu bi bio smjesten dovod vode DN 350, te dva
planirana postrojenja za povisenje tlaka.

Na nadzemnom dijelu desno od vrata biti ¢e postavljen glavni razvodni ormar +GRO
dimenzije 600x600x300 mm 1 ormar kompenzacije cijelog objekta +R-KO dimenzije
1200x600x300 mm.

Na istoj etazi sa lijeve strane nalaziti ¢e se upravljacki ormari postrojenja za
povisenje tlaka +R-W1 dimenzije 1000x400x1900 mm i upravljacki ormar +R-W2
dimenzije 400x150x950 mm, koji dolaze kao gotove cjeline od strane proizvodaca. Toc¢an
polozaj ormara prikazan je u prilogu br. 104.

Vece postrojenje za povisenje tlaka ¢e se napajati iz ormara +R-W1 sastoji se od
Cetiri vertikalne visokotla¢ne crpke koje se montiraju na betonsko postolje cca 20 cm vise od
poda prostorije. Svaka crpka ima snagu 15 kW, 3~400 V/50 Hz, stupanj zastite 1P54,
odnosno oko 50 kW kod rada sve cetiri crpke. Rad crpki predviden je da se uvijek prilikom
pokretanja, pokrecu crpke s manjim brojem odradenih sati. Koliko ¢e crpki istodobno raditi
ovisi o potrosac¢ima. Jedna od crpki ¢e uvijek biti upravljana putem frekventnog pretvaraca.

Manje postrojenje za poviSenje tlaka ¢e se napajati iz ormara +R-W2 sastoji se od
dvije vertikalne visokotlacne crpke koje se montiraju na betonsko postolje 20 cm vise od
poda prostorije. Svaka crpka ima snagu 4 kW, 3~400 V/50 Hz, stupanj zastite IP54. Rad
crpki predviden je da se uvijek prilikom pokretanja, pokreée crpke s manjim brojem
odradenih sati. U ovom slu¢aju uvijek radi samo jedna crpka, dok se druga koristi kao
rezerva, nije moguce koristiti obje crpke istodobno. Rad crpki ovisi o plovnim sklopkama
unutar bazena(rezervoara) Brale, koje ¢e biti povezane sa planiranim razdjelnikom +R-GR
unutar postojeée crpne stanice, planiranim upravljackim ormarom +R-W2.

Vece postrojenje za poviSenje tlaka se koristi za navodnjavanje PO Bastica-Soldo,
dok se manje koristi za navodnjavanje poljoprivrednog kompleksa Brala.
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2.1.3 Napajanje, mjerenje elektricne energije i zastita od indirektnog napona dodira

Crpna stanica ¢e biti prikljucena na elektroenergetsku mrezu iz postoje¢e STS
»GRGURICE 3%, prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti broj 401400-130855-
0021. Na sjevernoj strani uz ogradni zid predviden je samostoje¢i prikljuéni mjerni ormar
+SPMO, unutar kojeg ¢e se ugraditi jedno novo trofazno obracunsko mjerno mjesto, za
mjerenje potrosnje elektri¢ne energije cijele crpne stranice.

U crpnoj stanici Grabovac nalaziti ¢e se glavni razvodni ormar +GRO, vr$nog
opterecenja cca 60 kW. Od vanjskog +SPMO-a koji ¢e biti smjeSten pored postojece STS
,»GRGURICE 3“ do +GRO-a biti ¢e polozen kabel NAYY 4x150 mm? + Fe/Zn traka 25x4
mm sa temeljnog uzemljivaca.

Iz navedenog glavnog razvodnog ormara +GRO napajati ¢e se upravljacki ormar
veceg postrojenja za povisenje tlaka +R-W1, kabelom NYY 4 x 35 mm? + Fe/Zn traka 25x4
mm sa temeljnog uzemljivaca. Iz navedenog ormara napajati ¢e se i upravljacki ormar
manjeg postrojenje za povisenje tlaka +R-W2, kabelom NYY-J 5x 6 mm?.

Unutar objekta predviden je i ormar kompenzacije jalove snage +R-KO. Navedena
kompenzacija nalazi se pored glavnog razvodnog ormara +GRO, te ¢e biti povezana na
njegove sabirnice kabelom NYY 3 x 10 mm? Tocan polozaj ormara prikazan je u prilogu
ovog projekta br. 104.

Unutar postojeée crpne stanice podrucja Brale koja se nalazi uz bazen (rezervoar)
potrebno je smjestiti novi razdjelnik +R-GR, koji ¢e se napojiti iz postojeceg glavnog
razvodnog ormara +GRO navedene crpne stanice kabelom NYY-J 5x6 mm?.

2.1.4 Kompenzacija

Unutar crpne stanice predviden je ormar automatske kompenzacije jalove energije
+R-KO od 20 kVAr, koji dolazi kao gotova cjelina sa svom opremom i upravljanjem.

Navedeni ormar kompenzacije biti ¢e povezan na sabirnice glavnog razvodnog
ormara +GRO, kabelom NYY 3 x 10 mm?, te ima automatsko stupnjevanje u koracima od
8x2,5 kVAr. Navedeni stupnjevi automatski ¢e se ukljucivati po potrebi, ovisno o radu
pumpi ili drugih trosila.

2.1.5 Elektricna instalacija

Unutarnji napojni vodovi pojedinih potroSaca i instalacija same crpne stranice,
predvideni su kabelima NYY-J, NYCY-J. Jednim dijelom uvuceni su u kabelskim
kanalicama, PNT instalacijske cijevima 1 u celiéne STAPA cijevi. Svi kabeli su §ti¢eni
automatskim prekidac¢ima.

2.1.6  Rasvjeta

Obzirom na namjenu objekta, mjesta 1 izbor rasvjetnih tijela su projektirana po
pravilima struke. Unutar objekta na stropu odabrano je rasvjetno tijelo sa fluo cijevima
2x36W u zastiti IP65. Za vanjsku rasvjetu odabrani su reflektori u zastiti IP65 koji se
ukljucuju preko luksomata ili ru¢no.

2.1.7 Protupanik rasvjeta

U objektu je predvidena ugradnja sigurnosne rasvjete koju ¢ine protupanik rasvjetno
tijelo sa pokaziva¢em smjera postavljena na putu evakuacije. Sigurnosno rasvjetno tijelo ima
autonomni izvor napajanja iz aku baterije koja omogucava trosatni neprekidni rad u slucaju
ispada elektricne energije u objektu. Protupani¢no rasvjetno tijelo sa pokaziva¢em smjera
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postavljeno je tako da svojim polozajem i natpisom pokazuje nedvosmisleno put prema
izlazu iz pozarom ugrozene sredine.

2.1.8 Instalacija sustava zastite od udara munje, uzemljenje i izjednacavanje potencijala

U svrhu sustava zaStite od djelovanja munje uzemljenja objekta predvida se
polaganje pocincane Celi¢ne trake Fe/Zn 25 x 4 mm u temeljima objekta, prema prilogu br.
111. Na ovaj sustav spajaju se odvodi od pocincane celi¢ne trake Fe/Zn 25 x 4 mm.

Na visini cca 180 cm od gornjeg nivoa crpne stanice na svakom odvodu izvesti ¢e se
rastavni mjerni spoj RMS. Odvodi se zatim vode aluminijskim vodi¢em promjera 8 mm do
spoja sa krovnom hvataljkom. Na mjestima gdje vertikalni vod prolazi pokraj metalnih
djelova (okviri vrata, metalna ograda i sl.) treba te dijelove prikljuciti na odvod. Odvodi se
na krovu spajaju na opSavni lim koji se moze koristiti kao prirodna sastavnica. Debljina lima
je 0,6 mm S$to zadovoljava sve uvjete prema normi HRN EN 62305-3. Aluminijski vodic¢
promjera 8§ mm povezuje se sa opsavnim limom posebnom kontakt spojnicom.

Prema prilogu br.106,108 prikazano je povezivanje metalnih masa sa uzemljivacem,
te izvodi do PE sabirnica unutar svih elektro ormara u crpnoj stanici. Svi spojevi su izvedeni
od Fe/Zn trake 25 x 4 mm.

U objektu je predvidena instalacija za izjednacavanje potencijala. Ona ukljucuje sve
metalne mase, cjevovod, konstrukcije i sl. u svrhu anuliranja.

2.1.9 Isklop elektricne energije u slucaju nuzde

U glavnom razvodnom ormaru +GRO biti ¢e ugradena glavna sklopka kojom ¢e se
mo¢i iskljuciti elektri¢na energija cjelokupne crpne stanice. Djelovanje na glavnu sklopku,
odnosno isklop u nuzdi, ¢e biti omogucen tipkalom —NI, postavljenim kod svakog ulaza u
objekt. Navedenim tipkalom izvrsiti ¢e se isklop napajanja objekta iz elektrodistribucijske
mreze. Za povezivanje tipkala u objektu koristiti ¢e se kabel NHXH F180/30 3x1,5 mm?,
koji ima poboljSana svojstva u slucaju vatre i cuva elektri¢nu funkcionalnost 30 minuta. Na
tipkalo je potrebno postaviti natpis: ISKLOP ELEKTRICNE ENERGIJE.

2.1.10 Postrojenje za povisenje tlaka

Unutar crpne stanice na najnizoj etazi nalaze se dva postrojenja za povisenje tlaka, te
sluZe za pumpanje vode, navodnjavanje polja i punjenje bazena (rezervoara) Brala.

Postrojenjima za povisenje tlaka upravlja se iz ormara +R-W1 i +R-W2 koji ¢e biti
smjeSteni na vi$oj etazi i u koji se ugraduju zaStitni elementi crpki sa upravljackim panelom
ugradenim u vratima ormara, zasebnim procesorom za upravljanje tehnoloskim procesom,
brojaci sati rada crpki te ostali upravljacki i zaStitni uredaji. Automatika ormara obavlja
prilagodbu kapaciteta uredaja trenutnim potrebama (odabir broja ukljucenih crpki), uz
odrZavanje konstantnog izlaznog tlaka.

Zastita postrojenja za povisenje tlaka od rada na suho, predvidena je tla¢nom
sklopkom (NO/NC kontakti) koja ¢e se postaviti na dovodnu cijev u podzemnom dijelu.
Navedena tlacna sklopka radi u rasponu od -0.2 do 3 bara, a zbog male visinske razlike u
akumulaciji potrebno je podesiti da djeluje ve¢ pri 0.5 bara. Navedena sklopka biti ce
povezana sa kontrolerima pojedinog postrojenja za povisenje tlaka i to na digitalne ulaze za
zaStitu od rada na suho.

Bitno je napomenuti da se svakim postrojenjem za povisenje tlaka upravlja zasebnim
kontrolerom (PLC) u zasebnom ormaru, koji su zaduzeni samo za njihov rad, zastitu i
alarmiranje. Navedeni kontroler moze se povezati sa glavnim kontrolerom izvan crpne
stanice, preko odgovaraju¢eg profibus-a ili sabirnog sustava. Povezivanje crpne stanice sa
vanjskim uredajima nije dio ovog projekta i u slu¢aju potrebe moze se naknadno realizirati.
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2.1.11 Razdjelnik +R-GR unutar postojece crpne stanice podrucja Brale

Razdjelnik +R-GR potrebno je ugraditi unutar postojeée crpne stanice podrucja
Brale, koja se nalazi uz postojeci bazen (rezervoar). Navedeni razdjelnik sluzi za zaprimanje
detekcije razine vode unutar bazena (rezervoara), te se u njega planira ugraditi sva potrebna
oprema i odgovarajuca automatika.

Navedeni razdjelnik +R-GR unutar postojee crpne stranice povezan je sa
planiranom crpnom stanicom Grabovac i to sa dvije PEHD cijevi promjera 50 mm, koje ¢e
biti polozene trasom vodovodnih cijevi. Unutar jedne cijevi potrebno je poloZziti opticki
single mode kabel sa 2 niti, koji ¢e povezati kontrolere unutar razdjelnika +R-GR i
upravljackog ormara +R-W2, prema grafi¢kom prilogu br. 110, 111, 112, 113.

Sustav automatskog upravljanja i nadzora osigurava optimalno ekonomsko i tehnicko
vodenje objekata vodoopskrbnog sustava. Razina vode u bazenu (rezervoaru) diktira rad
manjeg postrojenja za povisenje tlaka sa dvije vertikalne crpke koje se nalaze u podzemnom
dijelu, planirane crpne stanice Grabovac. Upravljacki ormar postrojenja za povisenje tlaka i
navedeni razdjelnik opremljeni su mikroprocesorskom upravljatkom i komunikacijskom
opremom koja osigurava automatski rad i eventualni budu¢i prijenos podataka na udaljeno
mjesto.

2.1.12 Nacin rada crpne stanice

o Upravljacki sustav
Upravljacki sustav podrzava lokalni ru¢ni i automatski rad upravljanja crpnom
stanicom Grabovac. Ru¢ni daljinski rad nije predmet projekta.

®  Rucni lokalni rad (+R-W1 i +R-W2)
Izbor nacina upravljanja 1 rada postrojenja za poviSenje tlaka se izvrSava
grebenastom sklopkom na vratima upravljackih ormara +R-W1 i +R-W2 unutar
planirane crpne stanice Grabovac. Sklopka za izbor nacina rada ima 3 polozaja:

O 1 - automatski rad

0 0 - iskljuceno

O 2 -rucnirad

e Upravljanje dizalicom tlaka +R-W2 unutar planirane crpne stanice Grbovac iz
razdjelnika +R-GR unutar postojece crpne stanice na podrucju Brale
Izbor nacina rada manjeg postrojenje za povisenje tlaka, tl. upravljackog ormara +R-
W2, se izvrSava grebenastom sklopkom —S1 na vratima razdjelnika +R-GR unutar
postojece crpne stranice na podrucju Brale uz postoje¢i bazen (rezervoar). Sklopka
za izbor nacina rada ima 3 poloZzaja:

O 1 - automatski rad (postrojenje za povisenje tlaka aktivira se automatski detekcijom
razine vode unutar rezervoara podrucja Brale, tj.plovnih sklopki unutar njega)

0 0 - iskljuceno (iskljucenje rada postrojenja za povisenje tlaka +R-W2)

0 2 - rutni rad (pokretanje postrojenja za povisenje tlaka +R-W2, polozaj plovnih
sklopki unutar rezervoara je iskljucen)

te se u ovom slucaju sklopka -S1 nalaze u polozaju 1, automatski rad. Osoba koja ru¢no
upravlja radom crpki odgovorna je za ispravan tehnoloski rad pogona, jer su kod ovog
upravljanja aktivne samo zastite od rada crpki na suho. Ruc¢no upravljanje realizirano je
iskljucenjem signala plovnih sklopki.
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o Automatski rad postrojenja za povisenje tlaka
Potpuni automatski rad osiguran je primjenom mikroprocesorskog uredaja za
programsko upravljanje procesima (PLC).
U programu (software) ovoga uredaja obradena je tehnologija rada crpne stanice. PLC
upravlja pogonom potpuno automatski na osnovu:
- dobivenih ulaznih naredbi (digitalni ulazi),
- zadanih tehnoloSkih parametara koji su fiksno upisani u program PLC-a ili se
prenose iz centra sustava pomoc¢u komunikacijske opreme (opcija).
Pokretanje, zaustavljanje i regulacija izvrSne opreme crpnog postrojenja izvrSava se
sa izlaza PLC-a koji se nalazi unutar ormara +R-W2. Sklopka —S1 nalaze se u polozaju 1,
automatski rezim rada. PLC vodi racuna o tehnoloski ispravnom radu pogona. Kod
automatskog rada aktivne su sve sklopovske i programske zastite crpnog postrojenja i ostale
opreme.
Manji blok pumpi dobiva dozvolu ili prekida rad, kada PLC-a iz ormara +R-GR
posalje odgovarajuce signale, tj. ovisno o polozaju sklopke -S1 na vratima ormara +R-GR

2.1.13 Opis tehnoloskog procesa i opreme za automatski rad

Izbornim sklopkama na vratima upravljackih ormara +R-W1 i +R-W2 mogu se
odabrati rezimi rada ru¢no, iskljuceno i automatski. Na LCD displey-u ormara +R-W1 i +R-
W2 se mogu procitati tehnoloske mjerene veli¢ine vezane za pojedini blok pumpi . Procesor
ormara +R-W2 biti ¢e povezan sa procesorom unutar ormara +R-GR, koji je smjeSten unutar
postojece crpne stanice uz postojeci bazen(rezervoar) podrucja Brale, te ¢e slati informacije
o razini vode u bazenu (rezervoaru), tj, slati ¢e informacije o aktiviranju plovnih sklopki.

Na taj na¢in promatrane informacije koristiti ¢e se za automatsko pokretanje ili zaustavljanje
manjeg bloka pumpi.

Osnovni uvjeti (izvedeni sklopovski tako da vrijede 1 u rezimu ru¢nog rada) za
pokretanje bloka pumpu:

e uredno napajanje elektricnom energijom
e zaStite nisu aktivne
e razina vode u akumulaciji Grabovac (tlak na njenom dnu) je tehnoloski visoka

Rad kompaktnog uredaja za povisenje tlaka ovisi o potrosnji korisnika. KoriStenje
crpki mora biti ravnomjerno, tj. broj radnih sati u automatskom rezimu priblizno je isti za
sve crpke. Kod svake radne sekvence pokreée se druga crpka. Kada su zadovoljeni
tehnoloski uvjeti za rad, krece se u proceduru pokretanja crpke. Uredaj za start programirano
podiZe broj okretaja elektromotora crpke do nazivnog broja okretaja. Crpka je u pogonu i
ako ne dode do kvara radi sve dok se ne ispune tehnoloski uvjeti za zaustavljanje crpke.

Odluka o startanju crpke, ako su zadovoljeni sigurnosni uvjeti (zastite) i osnovni
tehnoloski uvjeti donosi se na osnovu razine vode u akumulaciji Grabovac, odnosno tlaka na
dnu akumulacije. Na dovodnom cjevovodu u crpnu stanicu Grabovac postavljena je tlatna
sklopka koja svojim kontaktima detektira stanje u akumulaciji. Signal kontakta biti ¢e
povezan sa glavnim razvodnim ormarom +GRO unutar kojeg ¢e se aktivirati sklopnici, koji
¢e izvrSena preklapanja tj, stanja poslati na digitalne ulaze kontrolera unutar upravljackih
ormara +R-W1 1 +R-W2, te ¢e se na taj nacin izvr$iti signaliziranje zastite od rada na suho.

Plovnim sklopkama unutar postojeéeg bazena (rezervoara) vrsi se upravljanje i
pokretanje postrojenja za poviSenje tlaka +R-W2 se iz ormara +R-GR. Sklopku -S1 na
navedenom ormaru potrebno je postaviti u polozaj 1 (automatski nacin rada). Plovne
sklopke povezane su sa kontrolerom unutar ormara +R-GR koji zaprima njihovo stanje 1
preko single mode optickog kabela povezuje se sa kontrolerom unutar upravljackog ormara
+R-W2 i na taj nain zaprima stanje bazena (rezervoara), tj. plovnih sklopki i upravlja
radom manjeg postrojenja za povisenje tlaka.
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2.1.14 Zastita i izvodenje radova u blizini postojece elektronicke kabelske kanalizacije EKK

Prilikom izrade projekta zatrazeno je izdavanje podataka o postojecoj EKK od
sljedecih operatera:
e Hrvatski telekom d.d.
e Vipnet d.o.o.
e Optima Telekom d.d.
e Metronet telekomunikacije d.d.

U roku od 30 dana dobili smo pismenu izjavu od svih operatera, o postoje¢oj EKK u
granicama obuhvata predmetne estice, koja je priloZzena u opéem dijelu ovog projekta.

Iz dobivene izjave u promatranom dijelu zahvata (prometnice) prolazi postojeca
EKK unutar koje se nalazi postoje¢i TK vodovi. Promatrana prometnica je lokalna pristupna
okolnog manjeg naselja i izvedena je u makadamu.

Navedena EKK je ukopana u zemlju, na dubini (pretpostavka) cca 70-80 cm od
gotovog tla. Trasa predmetne EKK nalazi se u grafickom prilogu br. 110,111,112,113 ovog
projekta. Prilikom izgradnje cjevovoda i polaganja planiranih NN kabela u neposrednoj
blizini, postojeca elektronicka komunikacijska kanalizacija bi mogla biti ugrozena. Ovim
projektom planira se zastita postoje¢e EKK da se opasnost od oStecenja iste svede na
minimum. U tom smislu je neophodna dobra koordiniranost radova izmedu svih izvodaca
radova na predmetnoj gradevini.

Prvi korak u tom smislu je oznacavanje trase postoje¢e EKK. Isto je potrebno obaviti
u suradnji s vlasnikom ugroZenog voda, odnosno u suradnji sa predstavnikom operatera koji
na predmetnom podru¢ju pruza elektronicke komunikacijske usluge putem elektronickih
komunikacijskih vodova.

Nakon oznacavanja trase postoje¢e EKK, potrebno je rucnim iskopom do¢i do
postojec¢ih cijevi EKK na mjestima gdje se ista kriza i priblizava sa trasama planiranog
cjevovoda i NN kabela.

Kota zavrSnog nivoa terena duz trase na kojoj se nalazi postoje¢a EKK se zadrzava
istom. Stoga se ovim projektom planira zadrzavanje postojece EKK i vodova unutar nje, s
tim da se eventualno zavrS$no uredenje terena u njegovoj okolini izvodi na nacin da ga se ne
ugrozi. U tom smislu sve eventualne radove u neposrednoj blizini EKK je potrebno vrsiti
isklju¢ivo rucno i uz nadgledanja ovlastene osobe Hrvatskog telekoma d.d..

Prilikom izvodenja gradevinskih radova na polaganju cjevovoda i NN kabela
zabranjeno je vrsiti bilo kakve radove miniranja u blizini manjoj od 10 metara u odnosu na
postoje¢u EKK.

U nizem tekstu navedene su minimalne udaljenosti kod paralelnog vodenja i krizanja
za nezaSti¢ene elektroni¢ke komunikacijske kabele s ostalim instalacijama

Paralelno vodenje

EKK — energetski kabel do 10kV 0,5 m
EKK - energetski kabel do 35kV 1,0 m
EKK - telefonski kabel 0,5m
EKK — vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0 m

EKK — vodovodna cijev promjera preko 200mm 2,0 m

EKK - cijev kanalizacijskih voda 1,0 m
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Krizanje
EKK — energetski kabel 0,5m
EKK — tk podzemni kabel 0,5 m
EKK - vodovodna ili kanalizacijska cijev 0,5 m

Ako se radi o kabelu koji je poloZen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju, smatra se da
ve¢ postoji odredeni stupanj mehanicke zaStite te se prihvacaju manje udaljenosti kod
priblizavanja i krizanja, a koje su definirane u sluc¢aju kada su poduzete odgovarajuce
zaStitne mjere u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN 075/2013).

Najmanja udaljenost pri paralelnom vodenju ili priblizavanju postojeceg podzemnog
elektronickog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za
magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguce
posti¢i, iste se smiju smanjiti na najmanje 0,3 m. ako se obje instalacije zaStite
odgovarajuéom mehaniCkom zastitom. Mjesto krizanja ovisi o visinskom polozaju
elektronickog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na nac¢in da vodovodna cijev
prolazi ispod elektroni¢kog komunikacijskog kabela, pri ¢emu okomita udaljenost izmedu
kabela 1 glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod krizanja kabela s kuénim
priklju¢cima najmanji razmak je 0,3 m. Na mjestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze
ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanicki zasti¢uje. Duljina zaStitne cijevi je najmanje 1,5
m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila je
najmanje 0,3 m.

Paralelna udaljenost EK kabela i kabela jake struje treba biti veca od 0,5 m. Prijelaz
kabela jake struje ispod EK kabela treba izvesti s razmakom ve¢im od 0,5 m, a trase se
moraju sjeci u pravilu pod kutem od 90°, ali ni u kom slucaju kut ne moze biti manji od 45°.
Na mjestima gdje se spomenuti razmaci ne mogu posti¢i potrebno je primijeniti posebne
zaStitne mjere, energetski kabel je potrebno uvuéi u zZeljeznu cijev duzine 2-3 m, a telefonski
kabel zastititi betonskim polucijevima promjera 150 mm.

Projektant

Ante Kovacevi¢ dipl.ing.el.
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Kapar d.o.o.
Vukovarska 108
21000 Split

TroSkovnik

SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA
BASTICA
TROSKOVNIK

jed.mjere

DATUM: 12/2018
TD 633-16-1Z

koli¢ina jed.cijena ukupno

ELEKTROENERGETSKI ORMARI

3.1.1.

Dobava, transport, montaZza i spajanje
glavnog razvodnog ormara +GRO unutar
CS GRABORAC:

Celiéni ormar za ugradnju na zid

- dimenzija VxSxD 800x600x250 mm

- jednokrilna vrata

- stupanj zastite IP 55

Ormar dolazi u kompletusa svim montaznim
i spojnim priborom, vodi¢ima unutrasnjih
veza, rednim stezaljkama, brtvenim
gumama, naljepnicama, vreéicom za
umetanje sheme, faznim, N i PE
sabirnicama, bravicom, kljucem,
uzemljivackim stopicama i sl.

Kompaktna tropolna automatska zastitna
sklopka, nazivni napon 690 V, 50 Hz ,
nazivna struja 160 A, 50 kA, prigradenom
elektronickom zastitnom jedinicom, s 2
pomo¢na kontakta polozaja aparata i
signalizacijom prorade zastite i MX
naponskim okidaéem za isklop u nuzdi.
Podesena na struju prorade I=160 A.

Kompaktni tropolni automatski zastitni
prekida¢, nazivni napon 690 V, 50 Hz ,
nazivna struja 100 A, 50 kA, prigradenom
elektronickom zastitnom jedinicom, s 2
pomo¢na kontakta polozaja  aparata.
Podesena na struju prorade 1=100 A.

Cetveropolna zastitna sklopka za dif struju:
- nazivni napon 400V

- nazivna struja 40 A

- osjetljivost 0.03A

komplet

kom

kom

kom
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10

11

12

TroSkovnik

jed.mjere

Voltmetarska preklopka za ugradnju na vrate

ormara

- mjerenje 3 linijska, 3 fazna napona

- nazivna struja 20 A

- 7 polozaja kom

Voltmetar za ugradnju na vrata ormar:

- dimenije 72x72 mm

- mjerni raspon 0-400 V

- nazivni napon max. 500 V

-klasa+ 1,5

- stupanj zastite [P52 kom

Ampermetar za ugradnju na vrata ormara

- dimenije 72x72 mm

- mjerni raspon 4-20 mA

- nazivni napon max. 500 V

- stupanj zastite [P52 kom

Fluo cijev za osvjetljenje ormara
- nazivni napon 230 V
- nazivna snaga 11 W kom

Grija¢ ormara u kompletu sa bimetalom komplet

Kombinirani odvodnik prenapona za zastitu

od prenapona i za$tita od struje munje sa
moguéno$éu zamjene ulozaka zastitnih

modula. Namijenjen za TN-S sustav, tip II.

- nazivni napon 230/400 V, 50 Hz

- nominalna struja praznjenja 12,5 kA

- max. struja praznjenja 50 kA

- max. stalan napon 275 V

Pomoéni NO/NC kontakt za daljinsku
signalizaciju ispada kom

Jednopolni automatski prekidac:

- nazivna struja 6 A

- nazivni napon 230 V

- nazivna prekidna mo¢ 10 kA

- karakteristika okidanja B kom

Tropolni automatski prekidac

- nazivna struja 6 A

- nazivni napon 230 V

- nazivna prekidna mo¢ 10 kA

- karakteristika okidanja B kom
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21

TroSkovnik

jed.mjere koli¢ina
Jednopolni automatski prekidac:
- nazivna struja 10 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna mo¢ 10 kA
- karakteristika okidanja B kom 4

Jednopolni automatski prekidac:

- nazivna struja 16 A

- nazivni napon 230 V

- nazivna prekidna mo¢ 10 kA

- karakteristika okidanja B kom 3

Tropolni automatski prekidac:

- nazivna struja 16 A

- nazivni napon 230 V

- nazivna prekidna mo¢ 10 kA

- karakteristika okidanja B kom 3

Tropolni automatski prekidac:

- nazivna struja 32 A

- nazivni napon 230 V

- nazivna prekidna mo¢ 10 kA

- karakteristika okidanja C kom 2

Tropolni osiguraé-rastavljac

- nazivna struja 63 A

- nazivni napon 400V

- nazivna prekidna mo¢ 25 kA

U kompletu sam tri NV osiguraca nazivne

struje 50 A gG/GL kom 1

Signalna Zarulja za montazu na vrata
- nazivni napon 230 V kom 2

Sina za montazu opremc
- duzina 480mm kom. 4

Relej za nadzor napona
- nazivni napon 400 V
- pomoc¢ni kontakti 2 NC/NO kom 1

Jednopolna  dvopolozajna  grebenasta

preklopka (0-1) za upravljanje crpkom za

ispumpavanje vode:

- nazivni napon 500 V

- frekvencija 50 Hz

- nazivna struja 25 A kom 1

Strana 3/14

jed.cijena

DATUM: 12/2018
TD 633-16-1Z

ukupno



Kapar d.o.o. Trogkovnik DATUM: 12/2018
Vukovarska 108 D 633-16-1Z
21000 Split
jed.mjere koli¢ina jed.cijena ukupno
22 Strujni transformator
- prijenosni omjer 150/5 A
- klasa to¢nosti 3
- do max. presjeka 120 mnt kom 1
23 Sklopnik
- nazivna struja 25 A /230 V
- nazivna frekvencija 50 Hz
-3NO kom 2
24 Media konverter Fiber/RS-48:
- nazivni napon 230 V
- ponit to point prijenos podataka
- max udaljenost do 5 km
- temperatura od -20 do 7C
U kompletu sa zavrSetcima i varenjem kom 1
25 Redne stezaljke do presjeka 150 mni kom 5
26 Redne stezaljke do presjeka 35 mmi kom 4
27 Redne stezaljke do presjeka 10 mmi kom 15
28 Redne stezaljke do presjeka 2,5 mnd kom 35
29 Bakrene sabirnice neutralnog N vodica i
uzemljenja PE, sa adekvatnim drza¢ima kom 2
30 Kabel za spajanje, prikljucci na sabirnicki
sustav, redne stezaljke, stopice, uvodnice,
natpisne plocice i sitni montazni materija komplet 1
UKUPNO GLAVNI RAZVODNI
kom 1

ORMAR +GRO
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3.1.2.

Dobava, transport, montaZza i spajanje
ormara +R-GR unutar postojeée crpne
stanice podrucja Brale

Celi¢ni ormar prilagoden za razli¢ite vanjske
utjecaje

- dimenzija VxSxD 600x400x250 mm

- jednokrilna vrata

- stupanj zastite IP 66

Ormar dolazi u kompletusa svim montaznim
i spojnim priborom, vodi¢ima unutrasnjih
veza, rednim stezaljkama, brtvenim
gumama, naljepnicama, vreéicom za
umetanje sheme, faznim, N i PE
sabirnicama, bravicom, kljucem,
uzemljivackim stopicama i sl.

Zastitni prekidac sa diferencijalnorr zastitom
KZS:

- nazivni napon 230V

- nazivna struja 25 A

- osjetljivost 0.03A

- nazivna prekidna mo¢ 10 kA

- karakteristika okidanja B

Jednopolni automatski prekidac:
- nazivna struja 10 A

- nazivni napon 230 V

- nazivna prekidna mo¢ 10 kA

- karakteristika okidanja B

Jednopolna tropolozajna grebenasta
preklopka (1-0-2) za upravljanje radom
postrojenjem za povisenje tlaka +R-W2
unutar planirane crpne stanice Grabovac

- nazivni napon 500 V

- frekvencija 50 Hz

- nazivna struja 25 A

Minijaturni relej za signalizaciju polozaja
plovnih sklopki unutar rezervoara Brale

- nazivni napon svitka 230 Vac

- nazivna struja kontakta 6A

U kompletu sa podnozjen

komplet 1

kom 1

kom 2

kom 1

kom 2
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6 Media konverter Fiber/RS-48:
- nazivni napon 230 V
- ponit to point prijenos podataka
- max udaljenost do 5 km
- temperatura od -20 do 7C
U kompletu sa zavrSetcima i varenjem kom 1
7 Centralna procesorska jedinice
- napajanje 230 VAC.
Integrirani ulazi/izlazi:
-8 DI24 V DC
-6 DO 24 V DC
-2 A1 0-10 VDC
- povezivanje sa komunikacijskim modulom kom. 1
8 Komunikacijski modul za  serijsku
komunikaciju RS485
- nazivni napon 24 VDC kom. 1
9 Ostali sitni nenabrojani spojni i montazni
materijal komplet 1
| UKUPNO +R-GR kom 1
3.1.3. Dobava, transport, montaZa i spajanje
ormara kompenzacije +R-K
1.
Dobava, transport, montaza, spajanje i
parametriranje  sustava za automatsku
kompenzaciju jalove energije, crpnog
postrojenja, snage 20 kVAr. Sustav se
sastoji od kondenzatorskih baterija u
stupnjevima 4x5 kVAr, programibilni
kontroler za  automatsko upravljanje
sustavom, sklopne zastitne i1 ostale elemente.
Ormar je u zidnoj izvedbi, mehanicki stupanj
zastite 1P44. Kompletan sustav odabrati
nakon odabira crpnog postrojenja, prema
karakteristikama predvidenih crpki snaga,
cos¢, harmonici i sl.
Komplet do pune funkcionalnosti za zadani
cosp=0,95 komplet 1
UKUPNO KOMPENZACIJA +R-K komplet

ELEKTROENERGETSKI ORMARI
UKUPNO =
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Kapar d.o.o. Troskovnik DATUM: 12/2018
Vukovarska 108 D 633-16-1Z
21000 Split
jed.mjere koli€ina jed.cijena ukupno
[ 3.2, KABELI I SPOJNI ELEMENTI
1 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY 4x35 mm?2 m 30
2 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY 5x6 mm?2 m 25
3 Dobava, transport, polaganje i spajanje
napojnog kabela NAYY 4x150 mm2 od
+SPMO do crpne stanice Grabovac m 980
4 Dobava, transport, polaganje i spajanje
uzemljivacke Fe/Zn trake 25x4 mm od
+SPMO do crpne stanice Grabovac m 960
5 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY 5x10 mm?2 m 20
6 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY-J 3x1,5 mm2 m 40
7 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYM-J 5x2,5 mm2 m 20
8 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYM-J 3x2,5 mm2 m 70
9 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYCY 2x2,5 mm?2 m 60
10 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NHXH F180/E30 3 x 1,5 mm2 m 20
11 Dobava, montaza, polaganje i uvlacenje
single mode svjetlovodni kabel sa 2 niti.
Navedeni svjetlovodni kabel je,
vodonepropusan i sa zaStitom protiv
glodavaca. m 1200
12 Nabava, doprema i polaganje mehanicko
upozoravajuée zastite kabela, “GAL”
Stitnika. Preklop 10 cm m 960
13 Nabava, doprema i polaganje plasti¢ne trake
s upozoravajuéim tekstom “POZOR -
ENERGETSKI KABEL”, S$irina trake 26
cm. m 960
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Kapar d.o.o. Troskovnik DATUM: 12/2018

Vukovarska 108 TD 633-16-1Z
21000 Split
jed.mjere koli¢ina jed.cijena ukupno
14 Dobava, montaza i spajanje spojne kutije,
vodonepropusna, zastite IP68, u kompletusa
svim spojnim i montaznim priborom. kom 8
15

Dobava i montaza perforirane, galvanizirane
Celicne kabelske police PK 300/50 za
izvodenje instalacije jake struje, komplet
ukljucujuci pribor za spajanje, kutne i ostale
spojne komade, konzole , nosace i poklopce. m 20

16
Dobava i montaza perforirane, galvanizirane
Celicne kabelske police PK 200/50 za
izvodenje instalacije jake struje, komplet
ukljucujuci pribor za spajanje, kutne i ostale
spojne komade, konzole , nosace i poklopce. m 35

17
Dobava i montaza perforirane, galvanizirane
Celicne kabelske police PK 100/50 za
izvodenje instalacije jake struje, komplet
ukljucujuci pribor za spajanje, kutne i ostale
spojne komade, konzole , nosace i poklopce. m 20

18 Dobava, montaza 1 polaganje SAPA
metalnih cijevi promjera 20 mm m 20

19 Dobava, montaza 1 polaganje SAPA
metalnih cijevi promjera 40 mm m 10

20 Dobava, montaza 1 polaganje SAPA

metalnih cijevi promjera 63 mm m 10
21 Spajanje crpke za ispumpavanje vode kom 1
22 Spajanje upravljackih ormara postrojenja za

dizanje tlaka kom 2
23 Spajanje tlac¢ne sklopke kom 1
24 Spajanje ekspanzijske posude kom 2
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Kapar d.o.o. Troskovnik DATUM: 12/2018

Vukovarska 108 TD 633-16-1Z
21000 Split
jed.mjere koli¢ina jed.cijena ukupno
25 Dobava, montaza i spajanje plovne sklopke

sa preklopnim kontaktom, za detekciju
minimalne/maksimalne razine rezervoara.

Plovna sklopka dolazi u kompletu sa

kabelom duZzine 50 m.

-1P 68

- preklopna mo¢ kontakta 10A

- kut uklopa/isklopa 45°

Navedena sklopka pricvrstiti ¢e se za INOX

cijev koja se nalazi unutar rezervoara vode. kom 2

26 Dobava, montaza 1 spajanje INOX cyevi za
montazu plovne sklopke u kompletu sa
INOX  pricvrsnom plo¢om dimenzija
15x15x1 cm
- promjer cijevi 30 mm, duzine 1 m
Navedenu cijev potrebno je zavariti na
montaznu plocu i postaviti na betonsku
podlogu na dnu rezervoara ili na postojeéi
betonski zid uz crpnu stanicu podrucja
Brale. kom 2

27 Dobava, transport, polaganje i pri¢vr$éenje
za tlo PEHD cijevi @ 32 mm za provlacenje
kabela do plovne sklopke na sredini

rezervara. m 50
28 Ostali sitni nenabrojani spojni i montazni
materijal komplet 1

KABELI I SPOJNI ELEMENTI
UKUPNO =
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Kapar d.o.o. Troskovnik DATUM: 12/2018
Vukovarska 108 TD 633-16-1Z
21000 Split
jed.mjere koli¢ina jed.cijena ukupno
|  3.3. OPCAPOTROSNJA I RASVJETA
1 Dobava, transport i montaza plasti¢nih
kabelskih kanalica 40x25 mm m 20
2 Dobava, transport i montaza plasti¢nih
kabelskih kanalica 18x18 mm m 35
3 Dobava, transport i montaza n/Z izmjenicne
sklopke za paljenje rasvjete 10 A, 230 V, 50
Hz, IP 55. kom 4
4 Dobava, transport i montaza n/z uti¢nice sa
poklopcem 16 A, 230 V, 50 Hz, IP 55. kom 7
5 Dobava, transport i montaza tipkala za
isklop el. en. u nuzdi kom 2
6 Dobava, transport i montaza rasvjetnog
tijela sa 1x58 fluo cijevima u zastiti IP 65 kom 9
7 Dobava, transport i montaza reflektora za
vanjsku montazu 70W sa senzorom pokreta,
u zastiti [P 65 kom 2
8 Protupani¢na svjetiljka sa sijalicom snage
8W, aku. baterijom za autonomiju 3sata,
IP42. (nadzbukna montaza) kom 4
9 Ostali sitni nenabrojani spojni i montazni
materijal komplet 1
OPCA POTROSNJA 1 RASVJETA
UKUPNO=
34. UZEMLJENJE, IZJEDNACAVANJE
POTENCIJALA METALNIH MASA 1
SUSTAV ZASTITE OD UDARA
MUNJE
1 Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake
25x4 mm u temelju objekta, odvode i
povezivanje metalnih masa. m 90
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Kapar d.o.o.
Vukovarska 108
21000 Split

11

TroSkovnik

Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake
20x3 mm za spajanje na opSavni lim od
RMS-a

Dobava, transport i montaza multi spojnice
za pricvrs¢enje Fe/Zn trake sa opSavnim
limom

Dobava, transport 1 montaza kriznih spojnice
za spajanje dvije Fe/Zn trake

Izjednacenje potencijala metalnih masa P/F
premosnicama presjeka 16 mm?2, prosjecne
duljine 0,5 m

Izrada spojeva metalnih masa gore
navedenim premosnicom na izjednacavanje
potencijala, obracun po spoju.

Kutija za izjednacenje potencijala PS49 sa
16 rednih stezaljki

Dobava, montaza 1 spajanje mesingane
obujmice za izjednacenje potencijala

Ostali sitni nenabrojani spojni i montazni
materijal

jed.mjere

kom

kom

kom

komplet

kom

kom

komplet

koli¢ina

15

15

15

1

1

jed.cijena

DATUM: 12/2018
TD 633-16-1Z

ukupno

UZEMLJENJE, IZJEDNACAVANJE
POTENCIJALA METALNIH MASA 1
SUSTAV ZASTITE OD UDARA
MUNJE
UKUPNO=
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Kapar d.o.o. Troskovnik DATUM: 12/2018
Vukovarska 108 TD 633-16-1Z
21000 Split
jed.mjere koli¢ina jed.cijena ukupno
[ 35. GRADEVINSKI RADOVI
1 Izrada 1 postava betonskog temelja za
postavljanje INOX cijevi, navedeni betonski
blok treba postaviti na dno rezervoara
podrudja  Brale, dimenzija  (dxvxs)
1000x1000x200 mm kom 1
GRADEVINSKI RADOVI
UKUPNO=
| 3. Oprema za zaStitu na radu
Navedena stavka ukljucuje dobavu, transport
i montazu
1 Vatrogasni aparat sa prahom S9 kom 1
2 Tabla pravila sigurnosti komplet 1
3 Tabla sa uputama za pruzanje prve pomoci komplet 1
4 Izolacijski tepih m2 10
5 Ormari¢ prve pomoci kom 1
OPREMA ZA ZASTITU NA RADU
UKUPNO=
| 3.7. Programiranje
1 Izrada programa za lokalnu automatiku, koja
se pohranjuje u PLC ormara +R-GR komplet 1
2 Izrada programa za lokalnu automatiku.
parametriranje i uskladivanje rada dizalica
tlaka, koji se pohranjuje u PLC pojedinog
ormara +R-W1 i +R-W2.
Navedene PLC-ove koji se nalaze unutar
crpne stanice Grabovac potrebno je uskladiti
sa PLC-om unutar ormara +R-GR postojece
crpne stanice na podru¢ju Brale komplet 1
PROGRAMIRANJE
UKUPNO=
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Kapar d.o.o.

Vukovarska 108

21000 Split

TroSkovnik

jed.mjere

koli¢ina

jed.cijena

DATUM: 12/2018
TD 633-16-1Z

ukupno

3.8.

Ispitivanje, puStanje u pogon i
dokumentacija

Ispitivanje elektri¢nih instalacija od strane
ovlastene tvrtke sa izdavanjem zapisnika od
ispitivanju i to:

neprekidnost zastitnog vodica te glavnog i
dodatnog  vodica za izjednacavanje
potencijala (mjerenje impedancije petlje
kvara)

provjera podeSenja i ispitivanje efikasnosti
zaStitnih naprava, prekidaca 1 zastitnih
motornih sklopki

mjerenje izolacijskog otpora elektri¢ne
instalacije i zamjena kabela novim ako
izmjerene vrijednosti nisu zadovoljavajué
provjera zastite od slucajnog dodira izvedenc
PVC zastitnim pregradama i poklopcima za
sabirnice i spojeve sklopne opreme unutar
elektro-razdjelnika

provjera zastite elektricnim odvajanjem
strujnih krugova

mjerenje otpora uzemljenja

provjera ispravnosti opée 1 sigurnostne
rasvjete

ispitivanje sustava zatite od djelovanja
munje

Komplet

Ispitivanje  neprekinutosti  svjetlovodnog
kabela sa dvije niti, nakon polaganja

Izrada projekta izvedenog stanja

Izrada uputstava za rukovanje postrojenjem,
i rukovanje na siguran nacin

Izdavanje uputstava o odrzavanju za svu
ugradenu strojnu i elektro opremu

Obuka korisnika (jedan radni dan)

kom

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

ISPITIVANJE, PUSTANJE U POGON I
DOKUMENTACIJA
UKUPNO =
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Kapar d.o.o.
Vukovarska 108
21000 Split

TroSkovnik

DATUM: 12/2018
TD 633-16-1Z

jed.mjere koli¢ina jed.cijena ukupno
[ 39. REKAPITULACLJIA

3.1. ELEKTROENERGETSKI ORMARI
UKUPNO =
3.2 KABELI I SPOJNI ELEMENTI
UKUPNO =
3.3. OPCA POTROSNJA I RASVJETA
UKUPNO=
34. UZEMLJENJE, IZJEDNACAVANJE
POTENCIJALA METALNIH MASA I
SUSTAV ZASTITE OD UDARA
MUNJE
UKUPNO=
3.5. GRADEVINSKI RADOVI
UKUPNO=
3.6. OPREMA ZA ZASTITU NA RADU
UKUPNO=
3.7. PROGRAMIRANJE
UKUPNO =
3.8. ISPITIVANJE, PUSTANJE U POGON I
DOKUMENTACIJA
UKUPNO =
3.9. SVEUKUPNO =
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Broj strujnog kruga

Stropno rasvjetno tijelo 2x36W

Reflektor za vanjsku montazu IP65 sa senzorom pokreta

Protupanik rasvjetno tijelo
Sklopka izmjeni¢na p/zb, 10A-250V

Tipkalo za isklop u

sluaju nuzde

Suko prikljuénica s poklopcem p/zb, 16A-250V
Trofazna Suko priklju¢nica s poklopcem p/zb, 16A-400V

Tipkalo za isklop u

nuzdi
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UNUTAR PLANIRANE CS GRABOVAC
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Felzn trak?25x4 mm sa
temeljnog uzemljivaca
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(PORED STS GRGURICE 3)

DOVODNI KABEL
prema uvjetima elektrodistributera

[

[

[

[

[

[
¢
PR

FelZn traka_25x4 mm sa

temeljnog uzemljivaca

UNUTAR POSTOJECE CS BRALE

1XxPEHD cijev @ 50 mm

+R-GR
Pv=1,0 kW

NYY-J 5 x 6 mm?

+POSTOJECI +GRO
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POSTOJECA STS 10(20)/0,4 kV

/ GRGURICE 3

PLANIRANI SPMO

PLANIRANI NN KABEL
NAYY 4x150mm’ +

Fe/Zn traka 25x4 mm
POSTOJECA CS
PODRUCJE BRALE
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CRPNA STANICA
GRABOVAC
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POZICIJA PLOVNE SKLOPKE ZA
DETEKTIRANJE MINIMALNE
RAZINE VODE

+R-GR
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ODVOD

FeZn 25 x4 mm na
metalnu konstrukciju
ograde

bk

obvob (1D

FeZn 25 x 4 mm
na RMS 1,8m od tla

Temeljni uzemljivac Fe/Zn 25 x 4 mm

obvob (2)
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ODVOD
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OoDVOD
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metalnu konstrukciju
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Al vodi¢ 98 mm

RMS 1,8m od tla B

FelZn 25 x 4 mm

Spoj Al vodiéa @8 mm na opsavni lim
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POSTOJECI BETONSKI ZID

INOX CIJEV @30 ZA MONTAZU
PLOVNE SKLOPKE | UREDAJA

ZA DETEKCIJU RAZINE TEKUCINE

M\PLOVNA SKLOPKA ZA

100 mm

DETEKCIJU MAKSIMALNE RAZINE TEKUCINE

PLOVNA SKLOPKA ZA
DETEKCIJU MINIMUME RAZINE TEKUCINE

INOX CIJEV @30 ZA MONTAZU
PLOVNE SKLOPKE

BETONSKI BLOK DIMENZIJE (dx$xv)
1x1x0,2 mm
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Sadrzaj PRINCIPNI PRESJEK REZERVOARA BRALE Mjerilo 1:100
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DETALJ MONTAZE PLOVNE SKLOPKE NA POSTOJECI BETONSKI ZID UZ POSTOJECU CRPNU STANICU PODRUCJA BRALE

INOX CIJEV @30 ZA MONTAZU

PLOVNE SKLOPKE
)
@ |
)

DETALJ MONTAZE PLOVNE SKLOPKE NA DNU REZERVOARA

INOX CIJEV @30 ZA MONTAZU

PLOVNE SKLOPKE

™ /FLOVNA SKLOPKA

LOVNA SKLOPKA
v=1m
POSTOJECI NOVOPLANIRANI
BETONSKI ZID BETONSKI BLOK
: GORNJI POGLED MONTAZNE PLOCE
GORNJI POGLED MONTAZE
150 Mm—
OBUJNICA ZA PRICVRSCUJE
KABELA | SONDE
ZA METALNU CIJEV >
ABEL PLOVNE SKLOPKE
210 mm 1~
D @]
150 mm
INOX CIJEV @30 ZA MONTAZU/
PLOVNE SKLOPKE
PLOVNA SKLOPKA O /@
N
-
210 mm J
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Sadrzaj DETALJ MOTAZE PLOVNIH SKLOPKI U Mijerilo 1:100
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KABELSKA TRASA POLAZE SE PO PODU CRPNE STRANICE

PK100 PK300 KABELSKA TRASA POLAZE SE 20 cm
OD STROPA CRPNE STRANICE
— _
PK300 KABELSKA TRASA POLAZE SE 20 cm
OD STROPA CRPNE STRANICE
KABELSKA TRASA POLAZE SE
PO PODU CRPNE STRANICE
PK300[)KABELSKA TRASA POLAZE SE 20 cm
OD STROPA CRPNE STRANICE
KABELSKA TRASA POLAZE SE PO PODU CRPNE STRANICE
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F 1,35
B.oA -F2 -F2.1 - -F3 -F4 F5 -F6
50 A C32A “BeA TBeA TBoA T BEA
gligG 1,35 13,5
T 4D 2,46 - 3, o 3,
150/5A NSXT00N );\@ Ca2A %
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10-60°C
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-Ho2
-FO -HO1
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e FelZn traka 25x4 mm
- sa temeljnog uzemljivaca
FelZn traka 25x4 mm sa NI
temeljnog uzemljivata _
NI
Br.str.kruga DOVOD IZ +SPMO A0 A1 A2 A3 A A5 A6
Pi (W) 60 000 20 000 kVAr 2000 60 60 49790 4000
Kabel (mm?) NAYY 4x150 mm? [ NHXH F180/30 3x1,5 mm? NYY-J 5x 10 mm? NYY-J 5x 6 mm? NYY 4 x 35mm?>FelZn 25x4 mm NYY-J 5 x 6 mm?
PotroSa¢ +GRO ISKLOP U NUZDI ORMAR KOMPENZACIJE ORMAR DIZALICE MJERENJE LINIJSKIH KONTROLA RASVJETA ORMARA GRIJALICA ORMARA ORMAR +R-W1 ORMAR +R-W2
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3x400/230V; 50Hz L1 L2 L3 L1 L2 L1,L2,L3 L3
! Fo ! F10 ! F11 ! F12 e F12 10 F13 ! F14 s
-Q3 B, 10A B, 10A a B, 10A a B, 16A B, 16A B, 16A a B, 16A
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B
C
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Br.str.kruga 1 2 3 4 5 6 7
Pi (W) 350 350 150 100 1000 1000 1000
Kabel (mm?) NYY-J 3 x1,5mm? NYY-J 3 x1,5mm? NYY-J 3 x1,5mm? NYY-J 3 x1,5mm? NYY-J 5 x2,5mm? NYY-J 5x2,5mm? NYY-J 3 x2,5mm? NYY-J 3 x2,5mm? NYY-J 5x2,5mm?
Potro$a¢ RASVJETA1 RASVJETA 2 PANIK RASVJETA VANJSKI REFLEKTOR SUKO UTICNICA SUKO UTICNICA SUKO UTICNICA SUKO UTICNICA SUKO UTICNICA
SA POKLOPCEM SA POKLOPCEM SA POKLOPCEM SA POKLOPCEM SA POKLOPCEM
MP Faza projekta Izvedbeni projekt Investitor ~ ZADARSKA ZUPANIJA Zajednicka oznaka projekta 2
Vrsta projekta Elektrotehnicki projekt 52881
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L3 L1 L2 L3 L3
1 1 1 1 1
F16 F17 F18 F19 -F20
B, 16A B, 6A B, 16A B, 16A B, 10A
01
‘ 7]
-82 \ L
25A _E @
KOVERTER
OPTIKA/RS-485
K1 K1 K1 K1
I ey e R /
-Ho3
.oN o 1l |\ & - 1 |- 1 _ P - 1 ]
_PE________,\_ .- -\ - o . - L ___K_ - [ R —
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Br.str.kruga 10 " 12
Pi (W) 50 1000 OPTICKI KABEL SA2NITI|  MODBUSS KABEL
Kabel (mm?) NYY-J 3 x2,5mm? NYY-J 3 x2,5mm?
Potrosa¢ EKSPANZIJSKA POSUDA TLACNA SKLOPKA SIGNALIZACIJA ZASTITE | ZASTITA RADA NA SUHO | ZASTITA RADA NA SUHO | CRPKA ZA ISPUMPAVANJE REZERVA SAPLC-alZ POSTOJECE | NAPLC UNUTAR UPR.
NO KONTAKT OD RADA NA SUHO +R-W1 +R-W2 CRPNE STANICE BRALE ORMARA +R-W2
(NISKA RAZINA VODE U AKUMULACI)
MP Faza projekta Izvedbeni projekt Investitor  ZADARSKA ZUPANIJA Zajedni¢ka oznaka projekta | List 3
Vrsta projekta Elektrotehnicki projekt 5288-|
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1 3 4 5 6 7 8 9
L1 L2 .
1
21 ! 2 !
- F
B, 16A & B, 16A a
N1
e ___ __  _ 47— - A ____:
| NYY-J 3x25mme L NYY-J 3x2,5mm
|:|:' MP1 - TRANSMITTER |:‘:' MP2 - TRANSMITTER
L NYY-J 7x1,5mme 1 NYY-J 7x1,5mme
p’ MP1 - SENZOR /@’ MP2 - SENZOR
Br.str.kruga 13 14
Pi (W) 100 100
Kabel (mm?) NYY-J 3 x 2,5mm? NYY-J 3 x 2,5mm?
Potrosac MJERAC PROTOKA EM1 MJERAC PROTOKA EM2
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POGLED OTVORENA VRATA POGLED ZATVORENA VRATA
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0 1 2 ] 4 5 6 7 8 9
230V; 50Hz L1 L1 L1 |
T 1
Q1 F2 ! o 1
KZS/2P/25/0.03A B, 10A a B, 10A a
K1 -K2
NA "L1" PLC KONTROLERA BAING ] BAING L1
NA "PE" PLC KONTROLERA
NA "N" PLC KONTROLERA
IE—E————o—— _——— — — — — ——————————————————<——————————«E—————|
e s -—— - ——_— —  — - - - — | — - — - —— - —— - —1— -
-B1 éAﬁl B2 é)A\l
MIN. RAZINA MAX. RAZINA
VODE VODE
DOVOD IZ POSTOJECEG +GRO
Br.str.kruga CRPNE STANICE BRALE
Pi (W) 500 500
Kabel (mm?) NYY-J 3x2,5mm? NYM-J 3 x 1,5mm? OPTICKI KABEL SA 2 NITI NYCY 2 x2,5mm? NYCY 2 x2,5mm?
Potrosac +R-GR NAPAJANJE PLC-a MODBUS KOMUNIKACIJA PLOVNA SKLOPKA PLOVNA SKLOPKA
SA ORMAROM -R+W2 MIN. RAZINA VODE MAX. RAZINA VODE
PREKO KONVERTERA I1Z +GRO
MP Faza projekta Izvedbeni projekt Investitor  ZADARSKA ZUPANIJA Zajednicka oznaka projekta | List 1
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SA PE SABIRNICE, LIST 1

-K1
i\

7102

SA N SABIRNICE, LIST 1

SA PREKIDACA -F2, LIST 1

1

KOMUNIKACIJSKI MODUL

MODBUSS KABEL

Vukovarska 108, 21000 Split d.o.o. Suradnik

L
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oT 120-240VAC24VD INPUTS ANALOG =
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o |
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RS485
i} OPIS SIGNALA KONTROLA UNUTAR RAZDJELNIKA +R-GR:
L DI 0.0 - PLOVNA SKLOPKA MINIMALNA RAZINA REZERVOARA PODRUCJA BRALE
X30: RS485 .
DI 0.1 - PLOVNA SKLOPKA MAKSIMALNA RAZINA REZERVOARA PODRUCJA BRALE
DI 0.2 - AUTOMATSKI REZIM RADA MANJEG POSTROJENJA ZA POVISENJE TLAKA +R-W2
UNUTAR CRPNE STANICE GRABOVAC (UPRAVLJANJE SKLOPKOM -S1, NA
RAZDJELNIKU +R-GR)
] DI 0.3 - RUCNI STOP CRPKI MANJEG POSTROJENJA ZA POVISENJE TLAKA +R-W2
UNUTAR CRPNE STANICE GRABOVAC (UPRAVLJANJE SKLOPKOM -S1, NA
RAZDJELNIKU +R-GR)
DI 0.4 - RUCNI START CRPKI MANJEG POSTROJENJA ZA POVISENJE TLAKA +R-W2,
POLOZAJ PLOVNIH SKLOPKI UNUTAR REZERVOARA JE ISKLJUCEN (UPRAVLJANJE
RS-485 TO FIBER
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E000¢E
G . - - —
% MP Investitor ZADARSKA ZUPANIJA Faza projekta  Izvedbeni projekt
x O Gradevina SUSTAV NAVODNJAVANJA Vrsta projekta Elektrotehnicki projekt
DONJA BASTICA
Sadrzaj JEDNOPOLNA SHEMA ORMARA +R-GR Mjerilo
SINGLE MODE OPTI®KI KABEL SA 2 NIT| PREMA RO EKTIRANASE | NADZOR Glavni pr.ojcle!(tar?t Zajednicka oznaka projekta | Knjiga 3
MEDIA KONVERTERU UNUTAR +GRO CRPNE STANICE ' Robert Mileti¢, d.i.g. 5288-|
GRABOVAC KOJI SE POVEZUJE SA KONTROLEROM Projektant .. Oznaka projekta List
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POGLED OTVORENA VRATA POGLED ZATVORENA VRATA
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