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2.1 TEHNIČKI OPIS 

2.1.1  Općenito 

Predmetni sustav navodnjavanja Donja Baštica obuhvaća bruto oko 110 ha 
poljoprivrednih površina od čega se oko 96 ha bruto (korisnik Soldo) nalazi sjeverno od 
državne ceste D8 (Zadar – Posedarje), a oko 14 ha bruto (korisnik Brala) južno od državne 
ceste. Promatrana površina koju je potrebno navodnjavati nalazi se u Zadarskoj županiji, 
Općina Posedarje i Općina Poličnik, k.o. Islan Latinski i k.o. Poličnik, investitor Zadarska 
županija, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, OIB: 56204655363. 

U ovom projektu utvrđena je potrebna količina vode, tehničko rješenje i izgradnja 
crpne stanice Grabovac za navodnjavanje predmetnog područja od 261,060 m3 godišnje, s 
mjesečnim maksimumom u srpnju koji iznosi 91.324 m3 u sušnoj godini (75 % vjerojatnosti 
pojave). 

2.1.2 Opis građevine – crpna stanica 

Planirana crpna stanica Grabovac predviđena je neposredno nizvodno od brane 
postojeće akumulacije Grabovac, na kat, čest, 681/1, k.o. Islam Latinski. Zahvaćanje vode 
predviđeno je izvesti na temeljnom ispustu (Ø 1000 mm) s nizvodne strane brane. Stoga se 
na postojećem ispustu izvodi odvojak za planiranu crpnu stanicu Grabovac (dovodni 
cjevovod DN 350 mm). Navedena crpna stranica koristiti će se za navodnjavanje, 
distribuciju vode prema potrošačima PO Baštica-Soldo i punjenje postojećeg bazena 
(rezervoar) vode unutar poljoprivrednog kompleksa Brala. Potrošnja vode tijekom godine bi 
iznosila max. 70 l/s prema PO Baštica-Soldom, te max. 10 l/s prema kompleksu Brala. 

Crpna stanica će imati dimenzije (dxšxv) 10x7x7,2 m, će se sastojati od podzemnog i 
nadzemnog dijela. U podzemnom dijelu bi bio smješten dovod vode DN 350, te dva 
planirana postrojenja za povišenje tlaka.  

Na nadzemnom dijelu desno od vrata biti će postavljen glavni razvodni ormar +GRO 
dimenzije 600x600x300 mm i ormar kompenzacije cijelog objekta +R-KO dimenzije 
1200x600x300 mm.  

Na istoj etaži sa lijeve strane nalaziti će se upravljački ormari postrojenja za 
povišenje tlaka +R-W1 dimenzije 1000x400x1900 mm i upravljački ormar +R-W2 
dimenzije 400x150x950 mm, koji dolaze kao gotove cjeline od strane proizvođača. Točan 
položaj ormara prikazan je u prilogu br. 104. 

Veće postrojenje za povišenje tlaka će se napajati iz ormara +R-W1  sastoji se od 
četiri vertikalne visokotlačne crpke koje se montiraju na betonsko postolje cca 20 cm više od 
poda prostorije. Svaka crpka ima snagu 15 kW, 3~400 V/50 Hz, stupanj zaštite IP54, 
odnosno oko 50 kW kod rada sve četiri crpke. Rad crpki predviđen je da se uvijek prilikom 
pokretanja, pokreću crpke s manjim brojem odrađenih sati. Koliko će crpki istodobno raditi 
ovisi o potrošačima. Jedna od crpki će uvijek biti upravljana putem frekventnog pretvarača. 

Manje postrojenje za povišenje tlaka će se napajati iz ormara +R-W2  sastoji se od 
dvije vertikalne visokotlačne crpke koje se montiraju na betonsko postolje 20 cm više od 
poda prostorije. Svaka crpka ima snagu 4 kW, 3~400 V/50 Hz, stupanj zaštite IP54. Rad 
crpki predviđen je da se uvijek prilikom pokretanja, pokreće crpke s manjim brojem 
odrađenih sati. U ovom slučaju uvijek radi samo jedna crpka, dok se druga koristi kao 
rezerva, nije moguće koristiti obje crpke istodobno. Rad crpki ovisi o plovnim sklopkama 
unutar  bazena(rezervoara) Brale, koje će biti povezane sa planiranim razdjelnikom +R-GR 
unutar postojeće crpne stanice, planiranim upravljačkim ormarom +R-W2. 

Veće postrojenje za povišenje tlaka se koristi za navodnjavanje PO Baštica-Soldo, 
dok se manje koristi za navodnjavanje poljoprivrednog kompleksa Brala. 
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2.1.3 Napajanje, mjerenje električne energije i zaštita od indirektnog napona dodira 

Crpna stanica će biti priključena na elektroenergetsku mrežu iz postojeće  STS 
„GRGURICE 3“, prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti broj 401400-130855-
0021. Na sjevernoj strani uz ogradni zid predviđen je samostojeći priključni mjerni ormar 
+SPMO, unutar kojeg će se ugraditi jedno novo trofazno obračunsko mjerno mjesto, za
mjerenje potrošnje električne energije cijele crpne stranice.

U crpnoj stanici Grabovac nalaziti će se glavni razvodni ormar +GRO, vršnog 
opterećenja cca 60 kW. Od vanjskog +SPMO-a koji će biti smješten pored postojeće STS 
„GRGURICE 3“ do +GRO-a biti će položen kabel NAYY 4x150 mm² + Fe/Zn traka 25x4 
mm sa temeljnog uzemljivača. 

Iz navedenog glavnog razvodnog ormara +GRO napajati će se upravljački ormar 
većeg postrojenja za povišenje tlaka +R-W1, kabelom NYY 4 x 35 mm² + Fe/Zn traka 25x4 
mm sa temeljnog uzemljivača. Iz navedenog ormara napajati će se i upravljački ormar 
manjeg postrojenje za povišenje tlaka +R-W2, kabelom NYY-J 5x 6 mm². 

Unutar objekta predviđen je i ormar kompenzacije jalove snage +R-KO. Navedena 
kompenzacija nalazi se pored glavnog razvodnog ormara +GRO, te će biti povezana na 
njegove sabirnice kabelom NYY 3 x 10 mm². Točan položaj ormara prikazan je u prilogu 
ovog projekta br. 104. 

Unutar postojeće crpne stanice područja Brale koja se nalazi uz bazen (rezervoar) 
potrebno je smjestiti novi razdjelnik +R-GR, koji će se napojiti iz postojećeg glavnog 
razvodnog ormara +GRO navedene crpne stanice kabelom NYY-J 5x6 mm². 

2.1.4 Kompenzacija 

Unutar crpne stanice predviđen je ormar automatske kompenzacije jalove energije 
+R-KO od 20 kVAr, koji dolazi kao gotova cjelina sa svom opremom i upravljanjem.

Navedeni ormar kompenzacije biti će povezan na sabirnice glavnog razvodnog 
ormara +GRO, kabelom NYY 3 x 10 mm², te ima automatsko stupnjevanje u koracima od 
8x2,5 kVAr.  Navedeni stupnjevi automatski će se uključivati po potrebi, ovisno o radu 
pumpi ili drugih trošila. 

2.1.5 Električna instalacija 

Unutarnji napojni vodovi pojedinih potrošača i instalacija same crpne stranice, 
predviđeni su kabelima NYY-J, NYCY-J. Jednim dijelom uvučeni su u kabelskim 
kanalicama, PNT instalacijske cijevima i u čelične STAPA cijevi. Svi kabeli su štićeni 
automatskim prekidačima. 

2.1.6  Rasvjeta 

Obzirom na namjenu objekta, mjesta i izbor rasvjetnih tijela su projektirana po 
pravilima struke. Unutar objekta na stropu odabrano je rasvjetno tijelo sa fluo cijevima 
2x36W u zaštiti IP65. Za vanjsku rasvjetu odabrani su reflektori u zaštiti IP65 koji se 
uključuju preko luksomata ili ručno. 

2.1.7 Protupanik rasvjeta 

U objektu je predviđena ugradnja sigurnosne rasvjete koju čine protupanik rasvjetno 
tijelo sa pokazivačem smjera postavljena na putu evakuacije. Sigurnosno rasvjetno tijelo ima 
autonomni izvor napajanja iz aku baterije koja omogućava trosatni neprekidni rad u slučaju 
ispada električne energije u objektu. Protupanično rasvjetno tijelo sa pokazivačem smjera 
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postavljeno je tako da svojim položajem i natpisom pokazuje nedvosmisleno put prema 
izlazu iz požarom ugrožene sredine. 

2.1.8 Instalacija sustava zaštite od udara munje, uzemljenje i izjednačavanje potencijala 

U svrhu sustava zaštite od djelovanja munje uzemljenja objekta predviđa se 
polaganje pocinčane čelične trake Fe/Zn 25 x 4 mm u temeljima objekta, prema prilogu br. 
111. Na ovaj sustav spajaju se odvodi od pocinčane čelične trake Fe/Zn 25 x 4 mm.

 Na visini cca 180 cm od gornjeg nivoa crpne stanice na svakom odvodu izvesti će se 
rastavni mjerni spoj RMS. Odvodi se zatim vode aluminijskim vodičem promjera 8 mm do 
spoja sa krovnom hvataljkom. Na mjestima gdje vertikalni vod prolazi pokraj metalnih 
djelova (okviri vrata, metalna ograda i sl.) treba te dijelove priključiti na odvod. Odvodi se 
na krovu spajaju na opšavni lim koji se može koristiti kao prirodna sastavnica. Debljina lima 
je 0,6 mm što zadovoljava sve uvjete prema normi HRN EN 62305-3. Aluminijski vodič 
promjera 8 mm povezuje se sa opšavnim limom posebnom kontakt spojnicom. 

Prema prilogu br.106,108 prikazano je povezivanje metalnih masa sa uzemljivačem, 
te izvodi do PE sabirnica unutar svih elektro ormara u crpnoj stanici. Svi spojevi su izvedeni 
od Fe/Zn trake 25 x 4 mm. 

U objektu je predviđena instalacija za izjednačavanje potencijala. Ona uključuje sve 
metalne mase, cjevovod, konstrukcije i sl. u svrhu anuliranja. 

2.1.9 Isklop električne energije  u slučaju nužde 

U glavnom razvodnom ormaru +GRO biti će ugrađena glavna sklopka kojom će se 
moći isključiti električna energija cjelokupne crpne stanice. Djelovanje na glavnu sklopku, 
odnosno isklop u nuždi, će biti omogućen tipkalom –NI, postavljenim kod svakog ulaza u 
objekt. Navedenim tipkalom izvršiti će se isklop napajanja objekta iz elektrodistribucijske 
mreže. Za povezivanje tipkala u objektu koristiti će se kabel NHXH F180/30 3x1,5 mm², 
koji ima poboljšana svojstva u slučaju vatre i čuva električnu funkcionalnost 30 minuta. Na 
tipkalo je potrebno postaviti natpis: ISKLOP ELEKTRIČNE ENERGIJE. 

2.1.10 Postrojenje za povišenje tlaka  

Unutar crpne stanice na najnižoj etaži nalaze se dva postrojenja za povišenje tlaka, te 
služe za pumpanje vode, navodnjavanje polja i punjenje bazena (rezervoara) Brala. 

Postrojenjima za povišenje tlaka upravlja se iz ormara +R-W1 i +R-W2 koji će biti 
smješteni na višoj etaži i u koji se ugrađuju zaštitni elementi crpki sa upravljačkim panelom 
ugrađenim u vratima ormara, zasebnim procesorom za upravljanje tehnološkim procesom, 
brojači sati rada crpki te ostali upravljački i zaštitni uređaji. Automatika ormara obavlja 
prilagodbu kapaciteta uređaja trenutnim potrebama (odabir broja uključenih crpki), uz 
održavanje konstantnog izlaznog tlaka.  

Zaštita postrojenja za povišenje tlaka od rada na suho, predviđena je tlačnom 
sklopkom (NO/NC kontakti) koja će se postaviti na dovodnu cijev u podzemnom dijelu. 
Navedena tlačna sklopka radi u rasponu od -0.2 do 3 bara, a zbog male visinske razlike u 
akumulaciji potrebno je podesiti da djeluje već pri 0.5 bara. Navedena sklopka biti će 
povezana sa kontrolerima pojedinog postrojenja za povišenje tlaka i to na digitalne ulaze za 
zaštitu od rada na suho. 

Bitno je napomenuti da se svakim postrojenjem za povišenje tlaka upravlja zasebnim 
kontrolerom (PLC) u zasebnom ormaru, koji su zaduženi samo za njihov rad, zaštitu i 
alarmiranje. Navedeni kontroler može se povezati sa glavnim kontrolerom izvan crpne 
stanice, preko odgovarajućeg profibus-a ili sabirnog sustava. Povezivanje crpne stanice sa 
vanjskim uređajima nije dio ovog projekta i u slučaju potrebe može se naknadno realizirati. 
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2.1.11 Razdjelnik +R-GR unutar postojeće crpne stanice područja Brale 

Razdjelnik +R-GR potrebno je ugraditi unutar postojeće crpne stanice područja 
Brale, koja se nalazi uz postojeći bazen (rezervoar). Navedeni razdjelnik služi za zaprimanje 
detekcije razine vode unutar bazena (rezervoara), te se u njega planira ugraditi sva potrebna 
oprema i odgovarajuća automatika.  

Navedeni razdjelnik +R-GR unutar postojeće crpne stranice povezan je sa 
planiranom crpnom stanicom Grabovac i to sa dvije PEHD cijevi promjera 50 mm, koje će 
biti položene trasom vodovodnih cijevi. Unutar jedne cijevi potrebno je položiti optički 
single mode kabel sa 2 niti, koji će povezati kontrolere unutar razdjelnika +R-GR i 
upravljačkog ormara +R-W2, prema grafičkom prilogu br. 110, 111, 112, 113. 

Sustav automatskog upravljanja i nadzora osigurava optimalno ekonomsko i tehničko 
vođenje objekata vodoopskrbnog sustava. Razina vode u bazenu (rezervoaru) diktira rad 
manjeg postrojenja za povišenje tlaka sa dvije vertikalne crpke koje se nalaze u podzemnom 
dijelu, planirane crpne stanice Grabovac. Upravljački ormar postrojenja za povišenje tlaka i 
navedeni razdjelnik opremljeni su mikroprocesorskom upravljačkom i komunikacijskom 
opremom koja osigurava automatski rad i eventualni budući prijenos podataka na udaljeno 
mjesto.  

2.1.12 Način rada crpne stanice 

 Upravljački sustav
Upravljački sustav podržava lokalni ručni i automatski rad upravljanja crpnom

stanicom Grabovac. Ručni daljinski rad nije predmet projekta. 

 Ručni lokalni rad (+R-W1 i +R-W2)
Izbor načina upravljanja i rada postrojenja za povišenje tlaka se izvršava
grebenastom sklopkom na vratima upravljačkih ormara +R-W1 i +R-W2 unutar
planirane crpne stanice Grabovac. Sklopka za izbor načina rada ima 3 položaja:

o 1 - automatski rad
o 0 - isključeno
o 2 - ručni rad

 Upravljanje dizalicom tlaka +R-W2 unutar planirane crpne stanice Grbovac iz
razdjelnika +R-GR unutar postojeće crpne stanice na području Brale
Izbor načina rada manjeg postrojenje za povišenje tlaka, tl. upravljačkog ormara +R-
W2, se izvršava grebenastom sklopkom –S1 na vratima razdjelnika +R-GR unutar
postojeće crpne stranice na području Brale uz postojeći bazen (rezervoar). Sklopka
za izbor načina rada ima 3 položaja:

o 1 - automatski rad (postrojenje za povišenje tlaka aktivira se automatski detekcijom
razine vode unutar rezervoara područja Brale, tj.plovnih sklopki unutar njega)

o 0 - isključeno (isključenje rada postrojenja za povišenje tlaka +R-W2)
o 2 - ručni rad (pokretanje postrojenja za povišenje tlaka +R-W2, položaj plovnih

sklopki unutar rezervoara je isključen)

te se u ovom slučaju sklopka -S1 nalaze u položaju 1, automatski rad. Osoba koja ručno 
upravlja radom crpki odgovorna je za ispravan tehnološki rad pogona, jer su kod ovog 
upravljanja aktivne samo zaštite od rada crpki na suho. Ručno upravljanje realizirano je 
isključenjem signala plovnih sklopki.  
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 Automatski rad postrojenja za povišenje tlaka
Potpuni automatski rad osiguran je primjenom mikroprocesorskog uređaja za

programsko upravljanje procesima (PLC).  
U programu (software) ovoga uređaja obrađena je tehnologija rada crpne stanice. PLC 

upravlja pogonom potpuno automatski na osnovu: 
- dobivenih ulaznih naredbi (digitalni ulazi),
- zadanih tehnoloških parametara koji su fiksno upisani u program PLC-a ili se

prenose iz centra sustava pomoću komunikacijske opreme (opcija).
Pokretanje, zaustavljanje i regulacija izvršne opreme crpnog postrojenja izvršava se

sa izlaza PLC-a koji se nalazi unutar ormara +R-W2. Sklopka –S1 nalaze se u položaju 1, 
automatski režim rada. PLC vodi računa o tehnološki ispravnom radu pogona. Kod 
automatskog rada aktivne su sve sklopovske i programske zaštite crpnog postrojenja i ostale 
opreme.   

Manji blok pumpi dobiva dozvolu ili prekida rad, kada PLC-a iz ormara +R-GR 
pošalje odgovarajuće signale, tj. ovisno o položaju sklopke -S1 na vratima ormara +R-GR 

2.1.13 Opis tehnološkog procesa i opreme za automatski rad 

Izbornim sklopkama na vratima upravljačkih ormara +R-W1 i +R-W2 mogu se 
odabrati režimi rada ručno, isključeno i automatski. Na LCD displey-u ormara +R-W1 i +R-
W2 se mogu pročitati tehnološke mjerene veličine vezane za pojedini blok pumpi . Procesor 
ormara +R-W2 biti će povezan sa procesorom unutar ormara +R-GR, koji je smješten unutar 
postojeće crpne stanice uz postojeći bazen(rezervoar) područja Brale, te će slati informacije 
o razini vode u bazenu (rezervoaru), tj, slati će informacije o aktiviranju plovnih sklopki.
Na taj način promatrane informacije koristiti će se za automatsko pokretanje ili zaustavljanje
manjeg bloka pumpi.

Osnovni uvjeti (izvedeni sklopovski tako da vrijede i u režimu ručnog rada) za 
pokretanje bloka pumpu: 

 uredno napajanje električnom energijom
 zaštite nisu aktivne
 razina vode u akumulaciji Grabovac (tlak na njenom dnu) je tehnološki visoka

Rad kompaktnog uređaja za povišenje tlaka ovisi o potrošnji korisnika. Korištenje
crpki mora biti ravnomjerno, tj. broj radnih sati u automatskom režimu približno je isti za 
sve crpke. Kod svake radne sekvence pokreće se druga crpka. Kada su zadovoljeni 
tehnološki uvjeti za rad, kreće se u proceduru pokretanja crpke. Uređaj za start programirano 
podiže broj okretaja elektromotora crpke do nazivnog broja okretaja. Crpka je u pogonu i 
ako ne dođe do kvara radi sve dok se ne ispune tehnološki uvjeti za zaustavljanje crpke. 

Odluka o startanju crpke, ako su zadovoljeni sigurnosni uvjeti (zaštite) i osnovni 
tehnološki uvjeti donosi se na osnovu razine vode u akumulaciji Grabovac, odnosno tlaka na 
dnu akumulacije. Na dovodnom cjevovodu u crpnu stanicu Grabovac postavljena je tlačna 
sklopka koja svojim kontaktima detektira stanje u akumulaciji. Signal kontakta biti će 
povezan sa glavnim razvodnim ormarom +GRO unutar kojeg će se aktivirati sklopnici, koji 
će izvršena preklapanja tj, stanja poslati na digitalne ulaze kontrolera unutar upravljačkih 
ormara +R-W1 i +R-W2, te će se na taj način izvršiti signaliziranje zaštite od rada na suho. 

Plovnim sklopkama unutar postojećeg bazena (rezervoara) vrši se upravljanje i 
pokretanje postrojenja za povišenje tlaka +R-W2 se iz ormara +R-GR. Sklopku -S1 na 
navedenom ormaru potrebno je postaviti u položaj 1 (automatski način rada). Plovne 
sklopke povezane su sa kontrolerom unutar ormara +R-GR koji zaprima njihovo stanje i 
preko single mode optičkog kabela povezuje se sa kontrolerom unutar upravljačkog ormara 
+R-W2 i na taj način zaprima stanje bazena (rezervoara), tj. plovnih sklopki i upravlja
radom manjeg postrojenja za povišenje tlaka.
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2.1.14 Zaštita i izvođenje radova u blizini postojeće elektroničke kabelske kanalizacije EKK 

Prilikom izrade projekta zatraženo je izdavanje podataka o postojećoj EKK od 
sljedećih operatera: 

 Hrvatski telekom d.d.
 Vipnet d.o.o.
 Optima Telekom d.d.
 Metronet telekomunikacije d.d.

U roku od 30 dana dobili smo pismenu izjavu od svih operatera, o postojećoj EKK u
granicama obuhvata predmetne čestice, koja je priložena u općem dijelu ovog projekta. 

Iz dobivene izjave u promatranom dijelu zahvata (prometnice) prolazi postojeća 
EKK unutar koje se nalazi postojeći TK vodovi. Promatrana prometnica je lokalna pristupna 
okolnog manjeg naselja i izvedena je u makadamu. 

 Navedena EKK je ukopana u zemlju, na dubini (pretpostavka) cca 70-80 cm od 
gotovog tla. Trasa predmetne EKK nalazi se u grafičkom prilogu br. 110,111,112,113 ovog 
projekta. Prilikom izgradnje cjevovoda i polaganja planiranih NN kabela u neposrednoj 
blizini, postojeća elektronička komunikacijska kanalizacija bi mogla biti ugrožena. Ovim 
projektom planira se zaštita postojeće EKK da se opasnost od oštećenja iste svede na 
minimum. U tom smislu je neophodna dobra koordiniranost radova između svih izvođača 
radova na predmetnoj građevini. 

Prvi korak u tom smislu je označavanje trase postojeće EKK. Isto je potrebno obaviti 
u suradnji s vlasnikom ugroženog voda, odnosno u suradnji sa predstavnikom operatera koji 
na predmetnom području pruža elektroničke komunikacijske usluge putem elektroničkih 
komunikacijskih vodova.  

Nakon označavanja trase postojeće EKK, potrebno je ručnim iskopom doći do 
postojećih cijevi EKK na mjestima gdje se ista križa i približava sa trasama planiranog 
cjevovoda i NN kabela.  

Kota završnog nivoa terena duž trase na kojoj se nalazi postojeća EKK se zadržava 
istom. Stoga se ovim projektom planira zadržavanje postojeće EKK i vodova unutar nje, s 
tim da se eventualno završno uređenje terena u njegovoj okolini izvodi na način da ga se ne 
ugrozi. U tom smislu sve eventualne radove u neposrednoj blizini EKK je potrebno vršiti 
isključivo ručno i uz nadgledanja ovlaštene osobe Hrvatskog telekoma d.d..  

Prilikom izvođenja građevinskih radova na polaganju cjevovoda i NN kabela 
zabranjeno je vršiti bilo kakve radove miniranja u blizini manjoj od 10 metara u odnosu na 
postojeću EKK. 

U nižem tekstu navedene su minimalne udaljenosti kod paralelnog vođenja i križanja 
za nezaštićene elektroničke komunikacijske kabele s ostalim instalacijama 

Paralelno vođenje  

EKK – energetski kabel do 10kV 0,5 m 

EKK – energetski kabel do 35kV 1,0 m 

EKK – telefonski kabel 0,5 m 

EKK – vodovodna cijev promjera do 200mm 1,0 m 

EKK – vodovodna cijev promjera preko 200mm 2,0 m 

EKK – cijev kanalizacijskih voda  1,0 m 
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Križanje 

EKK – energetski kabel 0,5 m 

EKK – tk podzemni kabel  0,5 m 

EKK – vodovodna ili kanalizacijska cijev 0,5 m  

Ako se radi o kabelu koji je položen u cijevi ili kabelsku kanalizaciju, smatra se da 
već postoji određeni stupanj mehaničke zaštite te se prihvaćaju manje udaljenosti kod 
približavanja i križanja, a koje su definirane u slučaju kada su poduzete odgovarajuće 
zaštitne mjere u skladu s  Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke 
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (NN 075/2013). 

Najmanja udaljenost pri paralelnom vođenju ili približavanju postojećeg podzemnog 
elektroničkog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m, odnosno 1,0 m za 
magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije moguće 
postići, iste se smiju smanjiti na najmanje 0,3 m. ako se obje instalacije zaštite 
odgovarajućom mehaničkom zaštitom. Mjesto križanja ovisi o visinskom položaju 
elektroničkog komunikacijskog kabela te se u pravilu izvodi na način da vodovodna cijev 
prolazi ispod elektroničkog komunikacijskog kabela, pri čemu okomita udaljenost između 
kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanje 0,5 m, a kod križanja kabela s kućnim 
priključcima najmanji razmak je 0,3 m. Na mjestu križanja kanalizacijska cijev se polaže 
ispod kabela, pri čemu se kabel mehanički zaštićuje. Duljina zaštitne cijevi je najmanje 1,5 
m sa svake strane mjesta križanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijskog profila je 
najmanje 0,3 m. 

Paralelna udaljenost EK kabela i kabela jake struje treba biti veća od 0,5 m. Prijelaz 
kabela jake struje ispod EK kabela treba izvesti s razmakom većim od 0,5 m, a trase se 
moraju sjeći u pravilu pod kutem od 90°, ali ni u kom slučaju kut ne može biti manji od 45°. 
Na mjestima gdje se spomenuti razmaci ne mogu postići potrebno je primijeniti posebne 
zaštitne mjere, energetski kabel je potrebno uvući u željeznu cijev dužine 2-3 m, a telefonski 
kabel zaštititi betonskim polucijevima promjera 150 mm. 

      Projektant 

Ante Kovačević dipl.ing.el. 
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SUSTAV NAVODNJAVANJA DONJA
BAŠTICA
TROŠKOVNIK

jed.mjere količina jed.cijena ukupno

3.1. ELEKTROENERGETSKI ORMARI

3.1.1. Dobava, transport, montaža i spajanje
glavnog razvodnog ormara +GRO unutar
CS GRABORAC:

1 Čelični ormar za ugradnju na zid
- dimenzija VxŠxD 800x600x250 mm
- jednokrilna vrata
- stupanj zaštite IP 55
Ormar dolazi u kompletusa svim montažnim
i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih
veza, rednim stezaljkama, brtvenim
gumama, naljepnicama, vrećicom za
umetanje sheme, faznim, N i PE
sabirnicama, bravicom, ključem,
uzemljivačkim stopicama i sl. komplet 1

2 Kompaktna tropolna automatska zaštitna
sklopka, nazivni napon 690 V, 50 Hz ,
nazivna struja 160 A, 50 kA, prigrađenom
elektroničkom zaštitnom jedinicom, s 2
pomoćna kontakta položaja aparata i
signalizacijom prorade zaštite i MX
naponskim okidačem za isklop u nuždi.
Podešena na struju prorade I=160 A. kom 1

3 Kompaktni tropolni automatski zaštitni
prekidač, nazivni napon 690 V, 50 Hz ,
nazivna struja 100 A, 50 kA, prigrađenom
elektroničkom zaštitnom jedinicom, s 2
pomoćna kontakta položaja aparata.
Podešena na struju prorade I=100 A. kom 1

4 Četveropolna zaštitna sklopka za dif.struju:
- nazivni napon 400V 
- nazivna struja 40 A
- osjetljivost 0.03A kom 1
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5 Voltmetarska preklopka za ugradnju na vrata
ormara
- mjerenje 3 linijska, 3 fazna napona
- nazivna struja 20 A
- 7 položaja kom 1

6 Voltmetar za ugradnju na vrata ormara
- dimenije 72x72 mm
- mjerni raspon 0-400 V
- nazivni napon max. 500 V
- klasa ± 1,5
- stupanj zaštite IP52 kom 1

7 Ampermetar za ugradnju na vrata ormara
- dimenije 72x72 mm
- mjerni raspon 4-20 mA
- nazivni napon max. 500 V
- stupanj zaštite IP52 kom 1

8 Fluo cijev za osvjetljenje ormara
- nazivni napon 230 V
- nazivna snaga 11 W kom 1

9 Grijač ormara u kompletu sa bimetalom komplet 1

10 Kombinirani odvodnik prenapona za zaštitu
od prenapona i zaštita od struje munje sa
mogućnošću zamjene uložaka zaštitnih
modula. Namijenjen za TN-S sustav, tip II. 
- nazivni napon 230/400 V, 50 Hz 
- nominalna struja pražnjenja 12,5 kA
- max. struja pražnjenja 50 kA
- max. stalan napon 275 V
Pomoćni NO/NC kontakt za daljinsku
signalizaciju ispada kom 1

11 Jednopolni automatski prekidač:
- nazivna struja 6 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika  okidanja B kom 4

12 Tropolni automatski prekidač
- nazivna struja 6 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika  okidanja B kom 2
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13 Jednopolni automatski prekidač:
- nazivna struja 10 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika  okidanja B kom 4

14 Jednopolni automatski prekidač:
- nazivna struja 16 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika  okidanja B kom 3

15 Tropolni automatski prekidač:
- nazivna struja 16 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika  okidanja B kom 3

16 Tropolni automatski prekidač:
- nazivna struja 32 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika  okidanja C kom 2

17 Tropolni osigurač-rastavljač
- nazivna struja 63 A
- nazivni napon 400V
- nazivna prekidna moć 25 kA
U kompletu sam tri NV osigurača nazivne
struje 50 A gG/GL kom 1

18 Signalna žarulja za montažu na vrata
- nazivni napon 230 V kom 2

19 Šina za montažu opreme
- dužina 480mm kom. 4

20 Relej za nadzor napona
- nazivni napon 400 V
- pomoćni kontakti 2 NC/NO kom 1

21 Jednopolna dvopoložajna grebenasta
preklopka (0-1) za upravljanje crpkom za
ispumpavanje vode:
- nazivni napon 500 V
- frekvencija 50 Hz
- nazivna struja 25 A kom 1
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22 Strujni transformator
- prijenosni omjer 150/5 A
- klasa točnosti 3
- do max. presjeka 120 mm² kom 1

23 Sklopnik
- nazivna struja 25 A / 230 V
- nazivna frekvencija 50 Hz
- 3 NO kom 2

24 Media konverter Fiber/RS-485
- nazivni napon 230 V
- ponit to point prijenos podataka
- max udaljenost do 5 km
- temperatura od -20 do 75ºC
U kompletu sa završetcima i varenjem kom 1

25 Redne stezaljke do presjeka 150 mm² kom 5

26 Redne stezaljke do presjeka 35 mm² kom 4

27 Redne stezaljke do presjeka 10 mm² kom 15

28 Redne stezaljke do presjeka 2,5 mm² kom 35

29 Bakrene sabirnice neutralnog N vodiča i
uzemljenja PE, sa adekvatnim držačima kom 2

30 Kabel za spajanje, priključci na sabirnički
sustav, redne stezaljke, stopice, uvodnice,
natpisne pločice i sitni montažni materija komplet 1

UKUPNO GLAVNI RAZVODNI
ORMAR +GRO

kom 1
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3.1.2. Dobava, transport, montaža i spajanje
ormara +R-GR unutar postojeće crpne
stanice područja Brale

1
Čelični ormar prilagođen za različite vanjske
utjecaje
- dimenzija VxŠxD 600x400x250 mm
- jednokrilna vrata
- stupanj zaštite IP 66
Ormar dolazi u kompletusa svim montažnim
i spojnim priborom, vodičima unutrašnjih
veza, rednim stezaljkama, brtvenim
gumama, naljepnicama, vrećicom za
umetanje sheme, faznim, N i PE
sabirnicama, bravicom, ključem,
uzemljivačkim stopicama i sl. komplet 1

2 Zaštitni prekidač sa diferencijalnomzaštitom
KZS:
- nazivni napon 230V 
- nazivna struja 25 A
- osjetljivost 0.03A 
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika okidanja B kom 1

3 Jednopolni automatski prekidač:
- nazivna struja 10 A
- nazivni napon 230 V
- nazivna prekidna moć 10 kA
- karakteristika  okidanja B kom 2

4 Jednopolna tropoložajna grebenasta
preklopka (1-0-2) za upravljanje radom
postrojenjem za povišenje tlaka +R-W2
unutar planirane crpne stanice Grabovac
- nazivni napon 500 V
- frekvencija 50 Hz
- nazivna struja 25 A kom 1

5 Minijaturni relej za signalizaciju položaja
plovnih sklopki unutar rezervoara Brale
- nazivni napon svitka 230 Vac
- nazivna struja kontakta 6A
U kompletu sa podnožjem kom 2
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6 Media konverter Fiber/RS-485
- nazivni napon 230 V
- ponit to point prijenos podataka
- max udaljenost do 5 km
- temperatura od -20 do 75ºC
U kompletu sa završetcima i varenjem kom 1

7 Centralna procesorska jedinica
- napajanje 230 VAC. 
Integrirani ulazi/izlazi: 
-8 DI 24 V DC
-6 DO 24 V DC
-2 AI 0-10 V DC
- povezivanje sa komunikacijskim modulom kom. 1

8 Komunikacijski modul za serijsku
komunikaciju RS485
- nazivni napon 24 VDC kom. 1

9 Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni
materijal komplet 1

UKUPNO +R-GR kom 1

3.1.3. Dobava, transport, montaža i spajanje
ormara kompenzacije +R-K

1.
Dobava, transport, montaža, spajanje i
parametriranje sustava za automatsku
kompenzaciju jalove energije, crpnog
postrojenja, snage 20 kVAr. Sustav se
sastoji od kondenzatorskih baterija u
stupnjevima 4x5 kVAr, programibilni
kontroler za automatsko upravljanje
sustavom, sklopne zaštitne i ostale elemente.
Ormar je u zidnoj izvedbi, mehaničkistupanj
zaštite IP44. Kompletan sustav odabrati
nakon odabira crpnog postrojenja, prema
karakteristikama predviđenih crpki snaga,
cosϕ, harmonici i sl.
Komplet do pune funkcionalnosti za zadani
cosϕ=0,95 komplet 1

UKUPNO KOMPENZACIJA +R-K komplet

ELEKTROENERGETSKI ORMARI 
UKUPNO =
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3.2. KABELI I SPOJNI ELEMENTI

1 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY 4x35 mm2 m 30

2 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY 5x6 mm2 m 25

3 Dobava, transport, polaganje i spajanje
napojnog kabela NAYY 4x150 mm2 od
+SPMO do crpne stanice Grabovac m 980

4 Dobava, transport, polaganje i spajanje
uzemljivačke Fe/Zn trake 25x4 mm od
+SPMO do crpne stanice Grabovac m 960

5 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY 5x10 mm2 m 20

6 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYY-J 3x1,5 mm2 m 40

7 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYM-J 5x2,5 mm2 m 20

8 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYM-J 3x2,5 mm2 m 70

9 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NYCY 2x2,5 mm2 m 60

10 Dobava, transport, polaganje i spajanje
kabela NHXH F180/E30 3 x 1,5 mm2 m 20

11 Dobava, montaža, polaganje i uvlačenje
single mode svjetlovodni kabel sa 2 niti.
Navedeni svjetlovodni kabel je,
vodonepropusan i sa zaštitom protiv
glodavaca. m 1200

12 Nabava, doprema i polaganje mehaničko
upozoravajuće zaštite kabela, “GAL”
štitnika. Preklop 10 cm m 960

13 Nabava, doprema i polaganje plastične trake
s upozoravajućim tekstom “POZOR –
ENERGETSKI KABEL”, širina trake 26
cm. m 960
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14 Dobava, montaža i spajanje spojne kutije,
vodonepropusna,zaštite IP68, u kompletu sa
svim spojnim i montažnim priborom. kom 8

15
Dobava i montaža perforirane, galvanizirane
čelične kabelske police PK 300/50 za
izvođenje instalacije jake struje, komplet
uključujući pribor za spajanje, kutne i ostale
spojne komade, konzole , nosače i poklopce.  m 20

16
Dobava i montaža perforirane, galvanizirane
čelične kabelske police PK 200/50 za
izvođenje instalacije jake struje, komplet
uključujući pribor za spajanje, kutne i ostale
spojne komade, konzole , nosače i poklopce.  m 35

17
Dobava i montaža perforirane, galvanizirane
čelične kabelske police PK 100/50 za
izvođenje instalacije jake struje, komplet
uključujući pribor za spajanje, kutne i ostale
spojne komade, konzole , nosače i poklopce.  m 20

18 Dobava, montaža i polaganje SAPA
metalnih cijevi promjera 20 mm m 20

19 Dobava, montaža i polaganje SAPA
metalnih cijevi promjera 40 mm m 10

20 Dobava, montaža i polaganje SAPA
metalnih cijevi promjera 63 mm m 10

21 Spajanje crpke za ispumpavanje vode kom 1

22 Spajanje upravljačkih ormara postrojenja za
dizanje tlaka kom 2

23 Spajanje tlačne sklopke kom 1

24 Spajanje ekspanzijske posude kom 2
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25 Dobava, montaža i spajanje plovne sklopke
sa preklopnim kontaktom, za detekciju
minimalne/maksimalne razine rezervoara.
Plovna sklopka dolazi u kompletu sa
kabelom dužine 50 m.
- IP 68
- preklopna moć kontakta 10A
- kut uklopa/isklopa 45°
Navedena sklopka pričvrstiti će se za INOX
cijev koja se nalazi unutar rezervoara vode. kom 2

26 Dobava, montaža i spajanje INOX cijevi za
montažu plovne sklopke u kompletu sa
INOX pričvrsnom pločom dimenzija
15x15x1 cm
- promjer cijevi 30 mm, dužine 1 m
Navedenu cijev potrebno je zavariti na
montažnu ploču i postaviti na betonsku
podlogu na dnu rezervoara ili na postojeći
betonski zid uz crpnu stanicu područja
Brale.  kom 2

27 Dobava, transport, polaganje i pričvršćenje
za tlo PEHD cijevi Ø 32 mm za provlaćenje
kabela do plovne sklopke na sredini
rezervara. m 50

28 Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni
materijal komplet 1

KABELI I SPOJNI ELEMENTI
UKUPNO =
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3.3. OPĆA POTROŠNJA I RASVJETA

1 Dobava, transport i montaža plastičnih
kabelskih kanalica 40x25 mm m 20

2 Dobava, transport i montaža plastičnih
kabelskih kanalica 18x18 mm m 35

3 Dobava, transport i montaža n/ž izmjenične
sklopke za paljenje rasvjete 10 A, 230 V, 50
Hz, IP 55. kom 4

4 Dobava, transport i montaža n/ž utičnice sa
poklopcem 16 A, 230 V, 50 Hz, IP 55. kom 7

5 Dobava, transport i montaža tipkala za
isklop el. en. u nuždi kom 2

6 Dobava, transport i montaža rasvjetnog
tijela sa 1x58 fluo cijevima u zaštiti IP 65 kom 9

7 Dobava, transport i montaža reflektora za
vanjsku montažu 70W sa senzorom pokreta,
u zaštiti IP 65 kom 2

8 Protupanična svjetiljka sa sijalicom snage
8W, aku. baterijom za autonomiju 3sata,
IP42.  (nadžbukna montaža) kom 4

9 Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni
materijal komplet 1

OPĆA POTROŠNJA I RASVJETA 
UKUPNO=

3.4. UZEMLJENJE, IZJEDNAČAVANJE
POTENCIJALA METALNIH MASA I
SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA
MUNJE 

1 Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake
25x4 mm u temelju objekta, odvode i
povezivanje metalnih masa. m 90
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2 Dobava, transport i polaganje Fe/Zn trake
20x3 mm za spajanje na opšavni lim od
RMS-a m 15

3 Dobava, transport i montaža multi spojnice
za pričvršćenje Fe/Zn trake sa opšavnim
limom kom 4

4 Dobava, transport i montaža križnih spojnica
za spajanje dvije Fe/Zn trake kom 15

5 Izjednačenje potencijala metalnih masa P/F
premosnicama presjeka 16 mm2, prosječne
duljine 0,5 m kom 15

6 Izrada spojeva metalnih masa gore
navedenim premosnicom na izjednačavanje
potencijala, obračun po spoju. komplet 1

7 Kutija za izjednačenje potencijala PS49 sa
16 rednih stezaljki kom 2

8 Dobava, montaža i spajanje mesingane
obujmice za izjednačenje potencijala kom 4

11 Ostali sitni nenabrojani spojni i montažni
materijal komplet 1

UZEMLJENJE, IZJEDNAČAVANJE
POTENCIJALA METALNIH MASA I
SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA
MUNJE 
UKUPNO=
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3.5. GRAĐEVINSKI RADOVI

1 Izrada i postava betonskog temelja za
postavljanje INOX cijevi, navedeni betonski
blok treba postaviti na dno rezervoara
područja Brale, dimenzija (dxvxš)
1000x1000x200 mm kom 1

GRAĐEVINSKI RADOVI
 UKUPNO=

3.6. Oprema za zaštitu na radu 

Navedena stavka uključuje dobavu, transport
i montažu

1 Vatrogasni aparat sa prahom S9 kom 1

2 Tabla pravila sigurnosti komplet 1

3 Tabla sa uputama za pružanje prve pomoći komplet 1

4 Izolacijski tepih m2 10

5 Ormarić prve pomoći kom 1

OPREMA ZA ZAŠTITU NA RADU
UKUPNO=

3.7. Programiranje 

1 Izrada programa za lokalnu automatiku,koja
se pohranjuje u PLC ormara +R-GR komplet 1

2 Izrada programa za lokalnu automatiku,
parametriranje i usklađivanje rada dizalica
tlaka, koji se pohranjuje u PLC pojedinog
ormara +R-W1 i +R-W2.
Navedene PLC-ove koji se nalaze unutar
crpne stanice Grabovac potrebno je uskladiti
sa PLC-om unutar ormara +R-GR postojeće
crpne stanice na području Brale komplet 1

PROGRAMIRANJE 
UKUPNO=
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3.8. Ispitivanje, puštanje u pogon i
dokumentacija

1 Ispitivanje električnih instalacija od strane
ovlaštene tvrtke sa izdavanjem zapisnika od
ispitivanju  i to:

- neprekidnost zaštitnog vodiča te glavnog i
dodatnog vodiča za izjednačavanje
potencijala (mjerenje impedancije petlje
kvara)

- provjera podešenja i ispitivanje efikasnosti
zaštitnih naprava, prekidača i zaštitnih
motornih sklopki

- mjerenje izolacijskog  otpora električne
instalacije i zamjena kabela novim ako
izmjerene vrijednosti nisu zadovoljavajuće

- provjera zaštite od slučajnog dodira izvedene
PVC zaštitnim pregradama i poklopcima za
sabirnice i spojeve sklopne opreme unutar
elektro-razdjelnika

- provjera zaštite električnim odvajanjem
strujnih krugova

- mjerenje otpora uzemljenja
- provjera ispravnosti opće i sigurnostne

rasvjete
- ispitivanje sustava zaštite od djelovanja

munje
Komplet kom 1

2 Ispitivanje neprekinutosti svjetlovodnog
kabela sa dvije niti, nakon polaganja komplet 1

3 Izrada projekta izvedenog stanja komplet 1

4 Izrada uputstava za rukovanje postrojenjem,
i rukovanje na siguran način komplet 1

5 Izdavanje uputstava o održavanju za svu
ugrađenu strojnu i elektro opremu komplet 1

6 Obuka korisnika (jedan radni dan) komplet 1

ISPITIVANJE, PUŠTANJE U POGON I
DOKUMENTACIJA 
UKUPNO =
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3.9. REKAPITULACIJA

3.1. ELEKTROENERGETSKI ORMARI
UKUPNO =

3.2. KABELI I SPOJNI ELEMENTI 
UKUPNO =

3.3. OPĆA POTROŠNJA I RASVJETA 
UKUPNO=

3.4. UZEMLJENJE, IZJEDNAČAVANJE 
POTENCIJALA METALNIH MASA I 

SUSTAV ZAŠTITE OD UDARA 
MUNJE 

UKUPNO=

3.5. GRAĐEVINSKI RADOVI
UKUPNO=

3.6. OPREMA ZA ZAŠTITU NA RADU 
UKUPNO=

3.7. PROGRAMIRANJE 
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